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СО 6.409/0 

ДОГОВОР № ____

на выполнение проектных и изыскательских работ

АО "Тываэнерго", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице управляющего директора – первого заместителя генерального директора, действующего на основании доверенности 00/23 от 25.01.2019 г., с одной стороны, и ____, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице _____, действующего на основании ____, с другой стороны, именуемые далее Сторонами,

по результатам закупочной процедуры на право заключения договора подряда _____, объявленной извещением от ___ № ___, на основании протокола о результатах закупочной процедуры на право заключения договора подряда от ___ (указывается в случае заключения договора по результатам закупочной процедуры), заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Основные понятия и определения

1.1. Во избежание неоднозначного толкования положений настоящего Договора Заказчиком и Подрядчиком были согласованы следующие понятия и определения:

акт сдачи-приемки работ - документ о выполнении проектных и изыскательских работ, оформленный в установленном порядке (акт сдачи-приемки выполненных проектно-изыскательских работ);

Договор - настоящий документ, включая содержащиеся в нем приложения, подписанные Заказчиком и Подрядчиком, а также дополнения и изменения к нему, которые оформлены и подписаны Сторонами в период выполнения работ;
документация - проектная и рабочая документация; исполнительная документация; техническая документация; документация, получаемая от заводов-изготовителей; другая документация, необходимая для выполнения работ;

Заказчик – АО «Тываэнерго», 667001, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая, 4;

исполнительная документация - комплект рабочей документации на проведение работ, предусмотренных настоящим Договором, с надписями о соответствии выполненных работ этой документации или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство работ; технические условия, инструкции, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей; другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами;

календарный план - приложение № 3 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью и устанавливающее сроки выполнения работ и стоимость работ;

объект - наименование и место нахождения объекта (будущего объекта), а при реконструкции (комплексном техническом перевооружении) также сведения о государственной регистрации прав на объект, в случае, когда он относится к недвижимому имуществу;

обязательные требования безопасности - требования, установленные в технических регламентах и иных обязательных нормативных технических документах Российской Федерации, а также в национальных стандартах и применимых стандартах; 

Подрядчик - фирменное наименование и адрес места нахождения Подрядчика
;
работы - проектно-изыскательские работы, подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора; 

субподрядчик - юридические лицо, нанимаемое Подрядчиком для выполнения работ в рамках настоящего Договора;

Стороны - Заказчик и Подрядчик в значениях, указанных выше;

техническая документация - комплект документов (технических требований), включающий систему графических, расчетных и текстовых материалов, необходимых для (указать нужное: строительства, реконструкции, комплексного технического перевооружения и реконструкции);

Техническое задание - документ, содержащий требования к разработке проектной документации (приложение № 1 к Договору);

цена Договора - сумма, которая должна быть выплачена Подрядчику в рамках Договора за полное и надлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

2. Предмет и объем Договора

2.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить проектно-сметные работы для электроснабжения многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, с восточной стороны ул. Бай-Хаакская, с юга ул.Ангарский бульвар, на юго-запад от Машзавода, на юг от ул. Калинина, и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

2.2. Содержание и объем работ, технические, экономические и иные требования к работам по настоящему Договору определены в техническом задании (приложение № 1 к Договору).

2.3. Этапы и сроки выполнения Подрядчиком работ, указанных в пункте 2.1, установлены календарным планом (приложение № 3 к Договору).

В графике выполнения работ должны быть выделены этапы работ, а также сроки начала и окончания работ по каждому из этапов.

2.4. Подрядчик осуществляет работы, указанные в пунктах 2.1 и 2.2, на основании допуска, полученного в соответствующей саморегулируемой организации (если для осуществления данных видов работ требуется наличие допуска на проектные работы у Подрядчика).

2.5. Результат  работ  должен  соответствовать требованиям законодательства в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, технической документации и смете, утвержденной Заказчиком, требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре, требованиям органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ. 

3. Сроки выполнения работ

3.1.
Выполнение работ осуществляется в соответствии с календарным планом (приложение № 3 к Договору) с указанными в нем мероприятиями и сроками выполнения  работ. 

3.2. Срок начала работ по Договору - в соответствии с календарным планом.

Срок завершения работ - не позднее 60 календарных дней с даты заключения договора.
4. Обязательства Подрядчика

4.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется:

4.1.1. Собственными силами и средствами выполнить работы по настоящему Договору в соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к Договору) и иными исходными данными на проектирование в полном объеме в соответствии с календарным планом выполнения работ (приложение № 3 к Договору) с указанными в нем этапами и сроками выполнения работ и в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором, передать Заказчику результаты работ с приложением подписанного со своей стороны акта сдачи-приемки выполненных работ. 
4.1.2. Согласовать готовую проектно-сметную документацию с Заказчиком, с инспектирующими органами, государственными органами, органами местного самоуправления и иными организациями в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.1.3. Безвозмездно откорректировать проектно-сметную документацию по замечаниям Заказчика. При обнаружении недостатков в документации и (или) выполнении изыскательских работ по требованию Заказчика безвозмездно доработать техническую документацию и (или) провести дополнительные изыскательские работы в дополнительно установленный Сторонами срок и возместить убытки, связанные с допущенными недостатками. 

4.1.4. При производстве работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.

Использовать полученные от Заказчика исходные данные, а также другую документацию и информацию только для достижения целей, предусмотренных настоящим Договором, не разглашать и не передавать их третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

4.1.5. Соблюдать требования, содержащиеся в Техническом задании (приложение № 1 к Договору), исходных данных для выполнения работ по настоящему Договору, в технических регламентах, СНиП, СП, СанПин, нормах технологического проектирования и иных документах и вправе отступать от них только с согласия Заказчика.

4.1.6. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение работ по настоящему Договору привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.

4.1.7. Незамедлительно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;

иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности результатов выполняемой работы;

иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых работ.

При этом Подрядчик при наступлении указанных чрезвычайных событий после незамедлительного уведомления Заказчика обязан принимать все возможные меры, направленные на ликвидацию последствий таких событий и предотвращение или минимизацию причиняемого ущерба. 

4.1.8. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.  

4.1.9. Самостоятельно (без привлечения субподрядчиков) выполнить работы, общая стоимость которых должна составлять не менее 30% от цены Договора (без учета стоимости поставок продукции, входящих в стоимость договора).

4.1.10. Устранить замечания Заказчика к сроку окончания работ в случае, если до завершения выполнения этапа работ по договору Заказчик обнаружит некачественное выполнение работ либо направит Подрядчику письменное указание на устранение недостатков.

4.1.11. Оформлять первичные бухгалтерские документы в соответствие с пунктом 2 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Подрядчик гарантирует, что первичные бухгалтерские документы, выставленные в адрес Заказчика, утверждены Подрядчиком в соответствие с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
4.1.12. Допускать к работе на объектах Заказчика только обученный и аттестованный по охране труда и пожарной безопасности персонал. Предоставлять по требованию Заказчика инструкции по охране труда персонала Подрядчика с подписями работников об ознакомлении с ними. Незамедлительно принимать меры по устранению выявленных Заказчиком нарушений работниками Подрядчика правил охраны труда и пожарной безопасности.

4.1.12.1. Подрядчик и его персонал обязуется выполнять правила по охране труда при выполнении всех видов работ на объектах Заказчика. Подрядчик обязан обеспечить привлечение к работам персонала, соответствующего следующим требованиям:

- персонал должен быть профессионально подготовлен и уровень его квалификации должен соответствовать выполняемым работам;

- состояние здоровья привлекаемых работников должно соответствовать выполняемым работам, в том числе отсутствовать медицинские противопоказания, в подтверждение чего Подрядчик при направлении работников на объекты Заказчика должен предоставлять Заказчику выписки из медицинских справок о состоянии здоровья направляемых работников;

- уровень знаний персонала должен соответствовать требованиям и условиям осуществляемых работ, согласно государственным нормативным актам, устанавливающим требования для соответствующих видов работ или профессий, в подтверждение чего Подрядчик при направлении работников на объекты Заказчика должен предоставлять Заказчику протоколы проверок знаний, копии свидетельств и удостоверений о прохождении курсов повышения квалификации;
- персонал должен иметь все необходимые для выполнения работ документы, подтверждающие возможность осуществления определенных видов работ;

Подрядчик обязан незамедлительно принимать меры по устранению выявленных Заказчиком нарушений требований к привлеченному персоналу.

4.1.13. Предоставлять Заказчику, подписанный/подписанные со своей стороны, акт/акты сверки взаиморасчетов до 15 числа месяца, следующего за отчетным.
4.2. Подрядчик подтверждает, что он заключил настоящий Договор на основании должного изучения данных об объекте в представленной Заказчиком информации и закупочной документации (указывается, в случае заключения Договора по результатам закупочных процедур). Подрядчик подтверждает, что если он не ознакомится со всеми данными и информацией, предоставленными Заказчиком, то это не освобождает его от ответственности за должную оценку сложности и стоимости успешного выполнения работ по объекту.
4.3. Для выполнения  работ по настоящему Договору Подрядчик имеет право привлекать иных лиц (субподрядчиков). Субподрядчики должны соответствовать всем требованиям, установленным Заказчиком в конкурсной документации для субподрядчиков, привлекаемых Подрядчиком (если договор заключался по результатам проведения конкурентной процедуры) и иметь все необходимые разрешения и допуски для выполнения соответствующей части работ.

Подрядчик обязан письменно согласовать с Заказчиком привлекаемых к исполнению своих обязательств по настоящему Договору субподрядчиков, отличных от указанных в приложении № 5 к настоящему договору. Новый субподрядчик должен соответствовать всем требованиям, установленным для субподрядчиков в конкурсной документации (если договор заключался по результатам проведения конкурентной процедуры) и в настоящем Договоре.

Подрядчик информирует Заказчика о заключаемых им договорах с субподрядчиками, информация должна содержать предмет договора, контактную информацию привлекаемого субподрядчика, включая юридический и фактический адрес субподрядчика.

Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены субподрядчиков с мотивированным обоснованием такого требования, но независимо от этого полную ответственность перед Заказчиком за сроки и качество выполняемых субподрядчиками работ, а также иную ответственность за действия субподрядчиков по настоящему Договору несет Подрядчик.

Подрядчик предоставляет Заказчику информацию об отнесении привлекаемых субподрядных организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства до заключения договора (дополнительного соглашения о привлечении/замене субподрядных организаций).

4.4. Подрядчик не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика переуступить свои права и/или обязанности  по настоящему Договору третьему лицу, если иное не установлено настоящим Договором.

5. Обязательства Заказчика

Для реализации настоящего Договора Заказчик принимает на себя обязательства:

5.1. Представить Подрядчику до начала работ исходную информацию, а также документацию в объеме необходимом для выполнения работ по объекту.
5.2. Перед началом работ обеспечить получение в уполномоченных органах государственной власти всех необходимых разрешений (при необходимости).

5.3. Производить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах 7, 8 настоящего Договора.

5.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

6. Цена Договора

6.1. Цена Договора определяется сводной таблицей стоимости работ (приложение № 2 к Договору), которая составляет 458 090,00 (четыреста пятьдесят восемь тысяч девяносто) руб. 00 коп., кроме того НДС по ставке 20% - 91618,00 (девяносто одна тысяча шестьсот восемнадцать) руб.00 коп.
Всего с НДС цена Договора составляет 549 708,00 (пятьсот сорок девять тысяч семьсот восемь) руб. 00 коп.
6.2. Стоимость всех допусков и согласований, необходимых для полного исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, включена в цену Договора и оплачивается Подрядчиком непосредственно соответствующей согласующей организации с последующим учётом затрат Заказчиком при предоставлении Подрядчиком документов, подтверждающих необходимость данных допусков и согласований.

6.3. Изменение стоимости работ производится по согласованию Сторон при условии внесения Заказчиком изменений в Техническое задание, при этом к настоящему Договору заключается дополнительное соглашение.

7. Оплата работ и взаиморасчеты

7.1. Аванс по договору не предусмотрен.
7.2. Работы оплачиваются Заказчиком в течение 45 банковских дней (для СМП – в срок не более 30 (тридцати) календарных дней) со дня выполнения всего объема Работ.
7.3. Расчеты по настоящему Договору осуществляются платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на банковский счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, либо иным способом по согласованию Сторон. 

7.4. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.

7.5. Подрядчик обязан выставить Заказчику счет-фактуру, соответствующий требованиям п. 5, 6 ст. 169 НК РФ и Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1137 от 26.12.2011 не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты выполнения работ (в том числе отдельного этапа), полного окончания работ по Договору. В случае, если Подрядчик не выставил счет-фактуру в срок, либо выставил счет-фактуру, содержание которого не соответствует ст. 169 НК РФ, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в сумме налога на добавленную стоимость, которая могла бы быть предъявлена Заказчиком к вычету или возмещению из бюджета, при условии надлежащего оформления и предоставления счета-фактуры. Для целей применения настоящего пункта Стороны признают, что понятие «выставил» означает изготовление и передачу Заказчику оригинала счета-фактуры. Стороны также признают, что для взыскания неустойки, предусмотренной настоящим пунктом, Заказчик не обязан доказывать факт отказа налоговых органов в предоставлении вычетов или возмещения Заказчику из бюджета, указанных выше сумм налога.

7.6. Стороны вправе истребовать друг у друга документы, необходимые для целей реализации требований НК РФ, в том числе фактический расчет рентабельности затрат по контролируемой сделке, договоры и (или) первичные учетные документы, подтверждающие наличие сопоставимых сделок с независимыми лицами. 

8. Приемка и выполнение работ

8.1. Сдача-приемка разработанной по настоящему Договору документации происходит в следующем порядке:

8.1.1 Сдача-приемка работ по настоящему Договору осуществляется поэтапно в соответствии с календарным планом выполнения работ (приложение № 3 к Договору).

8.1.2. Подрядчик в день завершения работ, указанный  в календарном плане, направляет Заказчику письменное уведомление о готовности работ, акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением четырех экземпляров разработанной документации на бумажных  носителях (отчет по инженерным изысканиям выдается в двух экземплярах), а также один экземпляр в электронном  виде СD или DVD. Текстовую и графическую части проекта представить в стандартных форматах Windows, MS Office, AutoCAD и Acrobat Reader.

Сметная документация предоставляется в двух уровнях цен: базисном и текущем на момент передачи проекта Заказчику, позволяющей вести накопительные ведомости по локальным сметам, а также в форматах АРПС и Excel.

8.1.3. Приемка выполненных работ Заказчиком осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента получения документации. В указанный срок Заказчик обязан принять выполненные работы и подписать акт приема-передачи выполненных работ либо направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ. В случае наличия у Заказчика замечаний к выполненным работам, повторная приемка осуществляется в течение 5 рабочих дней после устранения замечаний Исполнителем.

8.2. Основаниями для отказа являются несоответствие документации требованиям законодательства Российской Федерации, государственным стандартам, требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре.

8.3. В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 
5 (пяти)  рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения. 

8.4. Подрядчик обязан безвозмездно переделать техническую  документацию и (или) провести дополнительные изыскательские работы  (указывается в случае, если проведение изыскательских работ  предусмотрено  предметом Договора). После устранения Подрядчиком всех замечаний, претензий в согласованные Сторонами сроки Заказчик подписывает акт приема-передачи выполненных работ и направляет его Подрядчику для выставления счета на оплату.

8.5. Датой выполнения работ по этапу является дата подписания  Заказчиком акта сдачи-приемки работ по этапу.

8.6. Датой исполнения обязательств Подрядчика по Договору в целом является дата подписания акта сдачи-приемки выполненных.
8.7.
В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы.

8.8. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в 10-дневный срок после приостановления работы. В этом случае Стороны обязаны в пятидневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ.

9. Имущественная ответственность

9.1. Заказчик за нарушение договорных обязательств уплачивает Подрядчику за задержку расчетов за выполненные работы пени в размере 0,02% от стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки, начиная с 31 дня после подписания актов сдачи-приемки работ, но не более 5% от неоплаченной в срок суммы.
9.2. Подрядчик при нарушении  договорных обязательств уплачивает Заказчику:

за несоблюдение срока сдачи отдельного этапа работ - пени в размере 1% от цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства;

за несоблюдение срока окончания всех работ и сдачи результата работ  -  пени в размере 0,2% от цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства;

за задержку устранения дефектов в работах и/или за задержку возмещения расходов Заказчика на устранение указанных дефектов - пени в размере 0,1% от стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки.

9.3. В случае нецелевого использования авансового платежа (какой-либо его части) Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке и при этом взыскать с Подрядчика сумму перечисленного авансового платежа, а также пени из расчета 0,15% от суммы аванса за каждый день нахождения авансового платежа у Подрядчика. 

9.4. При выявлении по результатам разработки рабочей документации значительного изменения (увеличения) объемов строительно-монтажных, пусконаладочных работ относительно получившего положительное заключение государственной экспертизы проекта по причинам, не зависящим от Заказчика, что привело к увеличению стоимости проекта сверх утвержденной стоимости по сводному сметному расчету, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от стоимости Договора, Подрядчик осуществляет за свой счет корректировку проекта, а также  осуществляет повторную государственную экспертизу проекта за свой счет (при необходимости).

9.5. В случае установления факта предоставления Подрядчиком недействительной банковской гарантии на возврат авансового платежа, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере двойной Ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации от суммы, возврат которой должен быть обеспечен банковской гарантией в соответствии с условиями настоящего Договора.

9.6. В случае непредставления Подрядчиком информации об отнесении привлекаемых субподрядных организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от стоимости Договора.

9.7. В случае неисполнения Подрядчиком обязательств по привлечению к исполнению договора субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от стоимости договора.

           9.8. В случае неисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п. 4.1.13 настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от стоимости Договора.

9.9. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, и это приведет к задержке выполнения работ, то Подрядчик имеет право на продление срока работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты пени за просрочку сдачи объекта в эксплуатацию. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. 

9.10. Убытки, понесенные Стороной, подлежат возмещению в полной сумме, сверх неустойки (пени, штрафа).

9.11. Срок уплаты пеней за неисполнение обязательств по Договору - в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня направления претензии.

Уплата пеней и штрафов Сторонами производится на основании отдельно выставленного счета.

9.12. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных изыскательских работ. При обнаружении недостатков в технической документации или в изыскательских работах Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить заказчику причиненные убытки, если законом или Договором не установлено иное.

10.  Права на результаты интеллектуальной деятельности

В случае если в числе результатов работ по настоящему Договору будут получены охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик обеспечивает передачу Заказчику исключительных и/или неисключительных прав на использование таких результатов в объеме, необходимом для проектирования, строительства и эксплуатации объекта, включая подготовку и регистрацию договоров о передаче исключительных прав, лицензионных и сублицензионных договоров. При этом Подрядчик несет указанную обязанность и в случае досрочного прекращения настоящего Договора по любым основаниям.   

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действий обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

11.2. Сторона, для которой исполнение настоящего Договора стало невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно уведомляет об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней после наступления таких обстоятельств, задерживающих исполнение или иным образом препятствующих исполнению Договора.

Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в случае невыполнения такой Стороной обязанности уведомления другой Стороны об обстоятельствах непреодолимой силы в установленный Договором срок. Уведомлением признается письмо, содержащее данные о характере обстоятельств непреодолимой силы, а также оценку их влияния на выполнение Стороной своих обязательств по Договору.

11.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результатам работ был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в семидневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое со дня его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения настоящего Договора.

11.4. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, установленном настоящим Договором, до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

11.5. Обстоятельствами непреодолимой силы являются любые чрезвычайные и непредотвратимые ситуации, включая, но не ограничиваясь следующим:

война и другие агрессии (война, объявленная или нет), мобилизация или эмбарго;

массовая ионизирующая радиация или массовое радиоактивное заражение от любого атомного топлива или любыми радиоактивными отходами, взрывными веществами или другими опасными компонентами атомных взрывных устройств от любого источника;

восстание, революция, свержение существующего строя и установление военной власти, гражданская война;

массовые беспорядки, столкновения, забастовки;

другие общепринятые обстоятельства непреодолимой силы.

Действия третьих лиц, привлеченных Сторонами к исполнению настоящего Договора, обстоятельствами непреодолимой силы не являются. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иной уполномоченной на то организацией или органом власти.

11.6. Подрядчик и Заказчик освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

11.7. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев, то Стороны проводят переговоры о целесообразности продолжения выполнения настоящего Договора. При этом уже выполненные работы и поставленная продукция должны быть приняты и оплачены.

12. Разрешение споров между Сторонами

12.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются 

Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

12.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик.

            12.3. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, Стороны будут разрешать в претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 30 (тридцать) календарных дней с момента ее получения.

            12.4. Все споры, разногласия, претензии и требования, возникающие из настоящего договора или прямо или косвенно связанные с ним, в том числе касающиеся его заключения, существования, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения и действительности подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Тыва. 

13. Изменение, прекращение и расторжение Договора

13.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор оформляются дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

13.2. В случае если от Заказчика поступило письменное распоряжение или указание (в том числе содержащееся в чертежах, либо в технических условиях), которое ведет к пересмотру работ, предусмотренных техническим заданием к настоящему Договору, Заказчик или Подрядчик имеют право на внесение изменений в настоящий Договор.

13.3. Подрядчик, прежде чем продолжить выполнение работ, на которые влияют указанные в пункте 13.2 обстоятельства, обязан незамедлительно в письменном виде обратиться к Заказчику с просьбой о внесении изменений в условия настоящего Договора.

В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня запроса Подрядчика о внесении изменений в условия настоящего Договора Подрядчик по каждому конкретному изменению представляет Заказчику подробные расчеты, подготовленные в соответствии с требованиями Заказчика. Обосновывающие расчеты должны включать в себя описание работ, которые должны быть выполнены в связи с изменением, график их выполнения с указанием привлекаемых ресурсов, изменение цены Договора (если таковое имеется).

Подрядчик не производит никаких изменений в работах до подписания соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.

13.4. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на дату заключения настоящего Договора и приводящих к дополнительным затратам времени или денежных средств, действующих на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов, договоренности по срокам и стоимости работ могут быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и закреплены дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

13.5. Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в любое время по своему усмотрению, уведомив об этом Подрядчика. Расторжение Договора вступит в силу спустя 15 (пятнадцать) календарных дней со дня получения Подрядчиком данного уведомления. 

При этом подлежат возмещению только расходы Подрядчика в связи с выполнением работ, проведение которых одобрено Заказчиком.

13.6.
Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случаях:

возбуждения арбитражным судом процедуры банкротства в отношении Заказчика;

остановки Заказчиком выполнения работ по письменному указанию Заказчика, по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 60 (шестьдесят) рабочих дней.

14. Конфиденциальность

14.1. Стороны не вправе раскрывать третьим лицам представляемую друг другу юридическую, финансовую и иную информацию, связанную с заключением и исполнением настоящего Договора, в случае, если Сторона, получившая такую информацию, заранее поставлена в известность, что для предоставившей такую информацию Стороны она является служебной или коммерческой тайной, либо по иным причинам эта информация не должна раскрываться. 

14.2. Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ третьих лиц (субподрядчиков) при условии сохранения конфиденциальности получаемой от Заказчика информации, при этом Подрядчик несет ответственность за действия (бездействие) таких лиц как за свои собственные.

14.3. Заявления для печати или иные публичные заявления любой из Сторон, связанные с условиями настоящего Договора, требуют предварительного письменного согласия другой Стороны. 

14.4. Предусмотренные настоящим разделом Договора обязательства Сторон в отношении конфиденциальной информации действуют в течение 5 (пяти) лет после прекращения действия настоящего Договора.

14.5. Требования пункта 14.1 настоящего Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных органов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Однако даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации.

14.6. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований раздела 14 настоящего Договора, подлежит полному возмещению виновной Стороной.

15. Антикоррупционная оговорка

15.1. Подрядчику известно о том, что ПАО «МРСК Сибири» реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (свидетельство от 08.04.2015 №6/2015), включено в Реестр надежных партнеров, ведет Антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.

15.2. Подрядчик настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой, представленных в разделе «Антикоррупционная политика» на официальном сайте Заказчика по адресу: http://www.mrsk-sib.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=2863&Itemid=4060&lang=ru40, удостоверяет, что он полностью принимает положения Антикоррупционной политики, и обязуется обеспечивать соблюдения требований Антикоррупционной политики, как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая без ограничений собственников, должностных лиц, работников или посредников.

15.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленным на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Подрядчика и Заказчика).

15.4. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 15.1. – 15.3. настоящего Договора, указанная Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 15.1., 15.2. настоящего Договора любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками.

15.5. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований Антикоррупционной политики, предусмотренных пунктами 15.1., 15.2. настоящего Договора, и обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 15.3. настоящего Договора действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Подрядчик или Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

16. Уступка права требования

16.1. После выполнения обязательств по договору Подрядчик вправе переуступить право требования оплаты по выполненным договорным обязательствам в пользу иного лица (финансового агента). При этом Подрядчик обеспечивает представление в адрес Заказчика (уполномоченного должностного лица) оригинала письменного уведомления об уступке денежного требования в течение 2 (двух) рабочих дней со дня осуществления уступки.

16.2. Соглашение между Финансовым агентом (Фактором) и Подрядчиком по переуступке права денежного требования по договору с Обществом (Заказчиком) должно содержать обязательство исполнения Подрядчиком регрессных требований Фактора (факторинг с правом регресса).

16.3. В случае переуступки Подрядчиком права денежного требования по договору с Обществом (Заказчиком) с нарушением условий, указанных в пункте 16.1 и/или 16.2, Подрядчик уплачивает Обществу (Заказчику) штраф за каждое нарушение в размере 1% от стоимости заключенного договора.

16.4. Куратор договора  в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения в соответствии с п. 16.1 оригинала уведомления об уступке обеспечивает направление сканированной копии уведомления и договора, права по которому подлежат переуступке (включая все дополнительные соглашения и приложения к нему), в Департамент финансов ПАО «Россети» на адрес электронной почты cfd@rosseti.ru.

17.Особые условия. Заключительные положения

17.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

17.2. Настоящий Договор, подписанный Сторонами и скрепленный печатями, имеет юридическую силу и в случае передачи его по факсимильной связи (электронной почте) до обмена оригиналами.

Любое уведомление по данному Договору дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу. Уведомление считается данным в день отправления телексного или факсимильного сообщения или на пятый день после отправления письма по почте.

Документы, передаваемые Сторонами друг другу в связи с исполнением настоящего Договора посредством телекса, факсимильной связи, электронной почты будут иметь полную юридическую силу только в том случае, если в течение 7 (семи) календарных дней со дня такого отправления оригинал документа на бумажном носителе будет выслан Стороной-отправителем  в адрес Стороны-получателя почтой, либо вручен курьером с письменным подтверждением получения оригинала документа.

17.3. В случае изменения реквизитов, указанных в разделе 19 настоящего Договора, Стороны обязуются  сообщить об этом в трехдневный срок друг другу в письменной форме. Сторона, нарушившая данное обязательство обязана возместить в полном объеме другой Стороне убытки, связанные с его неисполнением при предъявлении другой Стороной соответствующей претензии.

17.4. Подрядчик обязуется не позднее даты заключения настоящего Договора предоставить Заказчику:

- информацию о полной цепочке собственников, включая конечных бенефициаров, а также о составе исполнительных органов Подрядчика, с предоставлением копий подтверждающих данную информацию документов (учредительные документы, протоколы органов управления, выписки из ЕГРЮЛ, реестра акционеров, паспорта граждан и т.п.) по форме, указанной в Приложении №5 к настоящему Договору, а также в формате Excel и PDF на адрес электронной почты; 
- информацию о привлечении Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договорам третьих лиц до заключения договора с указанными лицами, включая предоставление сведений в отношении всей цепочки собственников третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком для исполнения своих обязательств по договору, в том числе конечных бенефициаров (вместе с копиями подтверждающих документов), по форме, указанной в Приложении №5 к настоящему Договору, а также в формате Excel и PDF на адрес электронной почты.

Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику информацию об изменении состава (по сравнению с существовавшим на дату заключения настоящего Договора) собственников Подрядчика, третьих лиц, привлеченных Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договору (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами, - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов Подрядчика, третьих лиц, привлеченных Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договору. Информация (вместе с копиями подтверждающих документов) представляется Заказчику по форме, указанной в Приложении 5 к настоящему Договору, не позднее 3 календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта) способом, позволяющим подтвердить дату получения и в формате Excel и PDF на адрес электронной почты. 

В случае если информация о полной цепочке собственников Подрядчика, третьего лица, привлеченного Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договору, содержит персональные данные, Подрядчик обеспечивает получение и направление одновременно с указанной информацией оформленных в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» письменных согласий на обработку персональных данных, по форме, указанной в Приложении 5 к настоящему Договору.

17.5. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п. 17.4. настоящего Договора, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления Подрядчику соответствующего письменного уведомления.

17.6. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.

17.7. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

17.8. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

17.9. В случае прекращения деятельности АО "Тываэнерго" в результате реорганизации путем присоединения к ПАО "МРСК Сибири", все права и обязанности АО "Тываэнерго" по настоящему Договору переходят в порядке правопреемства в полном объеме к ПАО "МРСК Сибири".

17.10. Совершено в г. _______ " __ " ______ 20__ г.  в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для каждой из Сторон.
18. Перечень документов, прилагаемых к настоящему Договору

1. Техническое задание (приложение № 1). 

2. Сводная ведомость стоимости работ (приложение № 2). 

3. Календарный план выполнения работ (приложение № 3). 

4. Список субподрядных организаций (приложение № 4). 

5. Форма предоставления информации о собственниках контрагента (включая конечных бенефициаров) (приложение № 5).

19. Реквизиты и подписи Сторон:

Заказчик:

АО "Тываэнерго"

Адрес  юридический:  667001, Республика 

Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая,4 

Адрес почтовый: 667001, Республика Тыва, 

г. Кызыл, ул. Рабочая,4 

ИНН/КПП  1701029232 /170101001

Р/с 40702810065000100511

в Восточно- Сибирском банке Сбербанка РФ, 

г. Красноярск
К/с 30101810800000000627
БИК  040407627
ОГРН 1021700509566

Подрядчик:

____________________________, ИНН ________________КПП__________________.

Адрес по учредительным документам: _________, фактический адрес: ____________, 

Тел.:_____________________________Факс:__________________________________.

р/с _____________________________в _______________________________________; 

к/с __________________________________________БИК ______________________.

ОКПО______________________________, ОКОНХ____________________________.

Подписи и печати Сторон:

Заказчик                                                                  Подрядчик 

_________ /_____________/                              _________ /_____________/ 

М.П.                                                                          М.П.     

Приложение № 1

к Договору № __

на выполнение проектных 

работ

от "___"_______20__г.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Электроснабжение многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: 

Республика Тыва, г. Кызыл, с восточной стороны ул. Бай-Хаакская, с юга ул. Ангарский бульвар, на юго-запад от Машзавода, на юг от ул. Калинина
1. Основание для проектирования.

1.1. Технические условия для присоединений к электрическим сетям № 860-1/2375,22
2. Нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к оформлению и содержанию проектной документации.
НТД указаны в приложении 1 к настоящему заданию на проектирование. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент разработки документации, в том числе не указанных в данном приложении. 
Вид строительства и этапы разработки проектной и рабочей документации.
2.1. Вид строительства

строительство проходной РП 2*1000кВА (присоединяемая мощность-823,8 кВт);

строительство проходной ТП 10/0,4кВ  2*630кВА (присоединяемая мощность- 468,72 кВт);

строительство проходной ТП 10/0,4кВ  2*1000кВА (присоединяемая мощность- 1082,7 кВт);

строительство 2-х цепной ВЛ 10 кВ (основное и резервное питание) от РП-6 до РП-7 с отпайкой на вновь построенное РП;

строительство 2-х КЛ 10 кВ (основное и резервное питание) от РП 2*1000кВА до ТП 10/0,4кВ  2*630 и ТП 10/0,4кВ 2*1000кВА;

строительство 2-х КЛ 10 кВ (основное и резервное питание) от вновь построенной ВЛ до РП 2*1000кВА;

строительство 2-х КЛ 10 кВ (основное и резервное питание) от РП 2*1000кВА до 2*630 кВА;

строительство КЛ 0,4 кВ (основное и резервное питание) от РП 2*1000кВА 1000кВА до многоквартирных домов  

строительство КЛ 0,4 кВ (основное и резервное питание) до  ТП 10/0,4кВ  2*630 1000кВА до многоквартирных домов 

строительство КЛ 0,4 кВ (основное и резервное питание) до  ТП 10/0,4кВ 2*1000кВА до многоквартирных домов.

Строительство дополнительных ячеек и замена существующих на РП-6 в количестве 5 шт., РП-7 1 шт. 

2.2   Этапы разработки документации

I этап – разработка  проектной и сметной документации, обоснование и согласование с Заказчиком, и другими заинтересованными сторонами документации в объеме строительства указанных объектов. 
Сметную документацию строительства сформировать в базисной уровне цен по состоянию на 01.01.2000 г. и в текущем уровне цен с применением  индексов изменения сметной стоимости на дату формирования смет. Государственная экспертиза проектной документации и проверка достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства. 
Документация на этапе I должна быть представлена в следующей стадийности:

-  технические требования к основному электротехническому оборудованию (аттестация ПАО "Россети");

- инженерные изыскания в объеме, необходимом для формирования этапа I;

- проектная  документация;

- сметная  документация.

II этап - разработка, обоснование и согласование с Заказчиком, другими заинтересованными сторонами рабочей документации, сформированной на основании проектной документации, получившей
 положительное заключение Государственной экспертизы. 
Документация на этапе II должна быть представлена в следующей стадийности: 
- рабочая документация. 

3.   В составе проекта выполнить:
3.3.1. Анализ топологии местности  и формирование предложений по определению способа прохождения и трассировки линий от ВЛ 10кВ до РП, от РП до ТП 10/0,4кВ, от РУ 0,4кВ РП и РУ 0,4кВ ТП 10/0,4кВ.

3.3.2. Определение  параметров коммутационного оборудования.
3.3.3. Определение типа выключателей нагрузки (ВН/ВНР).

3.3.4. Установку и замена  в существующей РП-6   5 дополнительных ячеек. 

3.3.5. Установку  в существующей РП -7    1 дополнительной ячейки.
4. Основные характеристики проектируемого объекта:
В части строительства РП 2*1000 кВА
	Показатель
	Значение 

	Место расположения объекта
	Республика Тыва, с восточной стороны ул. Бай-Хаакская, с юга ул. Ангарский бульвар, на юго-запад от Машзавода, на юг от ул. Калинина  

(уточнить проектом)

	Номинальное напряжение 
	10 /0,4 кВ

	Конструктивное исполнение РП 

 (открытое, закрытое, КТП, КРУЭ и т.д.)
	Закрытого типа, с двумя секциями шин 10 кВ и секционным выключателем.


	Количество линий, подключаемых к РП
	КЛ 10кВ  – 6 шт

КЛ 0,4кВ  -  2 шт на каждый дом (основное и резервное)

	Количество ячеек в РП 
	Вводные 10 кВ- 2шт

Отходящие 10 кВ  - 14 шт

Секционная 10 кВ  - 1 шт

	Выключатели  РУ
	Вакуумные (номинал и тип определить проектом).

	Количество и мощность силовых трансформаторов
	1Т силовой трансформаторов мощностью  1000 кВА;

2Т силовой трансформаторов мощностью  1000 кВА.

	Коммутационные аппараты на вводах в ТП
	номинал и количество  определить проектом

	Система аварийного резервирования
	Предусмотреть устройство системы АВР по 0,4кВ


4.2. В части строительства ТП 2*1000 кВА
	Показатель
	Значение 

	Место расположения объекта
	Республика Тыва, с восточной стороны ул. Бай-Хаакская, с юга ул. Ангарский бульвар, на юго-запад от Машзавода, на юг от ул. Калинина  

(уточнить проектом)

	Номинальное напряжение 
	10 / 0,4 кВ

	Конструктивное исполнение ТП 

 (открытое, закрытое, КТП, КРУЭ и т.д.)
	 Закрытый тип, проходная подстанция


	Количество линий, подключаемых к ТП
	КЛ 10кВ  – 2 шт
КЛ 0,4кВ  -  2 шт на каждый дом (основное и резервное)

	Выключатели  
	Вакуумные – 2 шт  на  Т1, Т2 

(номинал и тип определить проектом)

Секционный -1шт (номинал и тип определить проектом)



	Количество и мощность силовых трансформаторов
	1Т силовой трансформаторов мощностью  1000 кВА;

2Т силовой трансформаторов мощностью  1000 кВА.

	Коммутационные аппараты на вводах в ТП
	номинал и количество  определить проектом

	Система аварийного резервирования
	Предусмотреть устройство системы АВР по 0,4кВ


4.3  В части строительства ТП 2*630 кВА
	Показатель
	Значение 

	Место расположения объекта
	Республика Тыва, с восточной стороны ул. Бай-Хаакская, с юга ул. Ангарский бульвар, на юго-запад от Машзавода, на юг от ул. Калинина  

(уточнить проектом)

	Номинальное напряжение 
	10 / 0,4 кВ

	Конструктивное исполнение ТП 

 (открытое, закрытое, КТП, КРУЭ и т.д.)
	 Закрытый тип, проходная подстанция


	Количество линий, подключаемых к РП
	КЛ 10кВ  – 2 шт
КЛ 0,4кВ  - 2 шт на каждый дом (основное и резервное)

	Выключатели  нагрузки
	 количество  и тип (ВН/ВНР)  определить проектом



	Количество и мощность силовых трансформаторов
	1Т силовой трансформаторов мощностью  630 кВА;

2Т силовой трансформаторов мощностью  630 кВА.

	
	

	
	


Диспетчерские наименования ТП 10/0,4кВ определить при проектировании и согласовать с                       АО "Тываэнерго". 

4.4. В части линий электропередачи ВЛ 10 кВ 

	Показатель
	Значение 

	Вид ЛЭП 
	ВЛ

	Количество цепей
	 2 цепи

	Номинальное напряжение
	10 кВ

	Длина трассы
	ориентировочно 1325м

 (уточнить при проектировании)

	Наличие переходов через естественные и искусственные преграды
	уточнить при проектировании

	Район по гололеду
	II

	Район по ветру
	I-II

	Региональный коэффициент по ветру
	-

	Район по количеству грозовых часов в году
	-

	Район по степени загрязненности атмосферы
	-

	Прочие особенности ВЛ  включая рекомендации по типу опор и изоляции 
	уточнить при проектировании


4.5. В части линий электропередачи  КЛ 10 кВ 

	Показатель
	Значение 

	Вид ЛЭП 
	КЛ

	Количество цепей
	 4 отходящих КЛ основное и резервное питание до вновь построенных ТП

2 отходящих КЛ от вновь построенной ВЛ 10 кВ до РП

	Номинальное напряжение
	10 кВ

	Длина трассы
	ориентировочно 1150м

 (уточнить при проектировании)

	Наличие переходов через естественные и искусственные преграды
	уточнить при проектировании

	Прочие особенности КЛ,  включая рекомендации по изоляции 
	уточнить при проектировании

(не применять кабель в бумажной изоляции)


   4.6. В части линий электропередачи  КЛ 0,4  кВ 

	Показатель
	Значение 

	Вид ЛЭП 
	КЛ

	Количество цепей
	 Определить при проектировании

	Номинальное напряжение
	0,4 кВ

	Длина трассы
	ориентировочно 2 464 м

 (уточнить при проектировании)

	Наличие переходов через естественные и искусственные преграды
	уточнить при проектировании

	Прочие особенности КЛ,  включая рекомендации по изоляции 
	уточнить при проектировании (не применять кабель в бумажной изоляции)


   Требования к оформлению и содержанию проектной и рабочей документации. 
2.2. Стадия проектирования "Разработка, обоснование и согласование с Заказчиком и другими заинтересованными лицами основных технических решений (ОТР) по сооружаемому объекту".

Разработка принципиальных электрических схем, выбор трансформаторов, основных параметров электрооборудования, вариантов конструктивного и компоновочного исполнения ТП, РТП, ЛЭП должны производиться с учетом имеющихся типовых решений и регламентирующих нормативно-технических документов, а также технических требований к электросетевым объектам. 

Применение оригинальных технических решений допускается в исключительных случаях, при наличии достаточного технико-экономического обоснования.
При разработке технических решений следует применять оборудование, материалы и системы отечественных изготовителей (в том числе производимого предприятиями ОПК), с учетом информации об отечественной продукции, размещенной на портале ГИС-Промышленности. Импортное оборудование, материалы и системы допускается использовать в случае отсутствия возможности применения отечественных аналогов (на основании технико-экономического анализа).

4.1 В части РП, ТП определить и выполнить:

· принципиальную электрическую схему РП, ТП, с расчетно-пояснительной запиской;

· количество, мощность и тип исполнения трансформаторного оборудования; 

· решения по ограничению токов КЗ, включая способ, состав и параметры применяемого оборудования (при необходимости);

· принципиальные конструктивные и компоновочные решения РУ ;
· перечень новых зданий и сооружений с основными решениями (фундаменты (условно), чертежи внешних коммуникаций, исполнение внешних стен и кровли, компоновка, размеры), исходя из следующих требований:

· обеспечения соответствия производственных помещений требованиям действующих СанПиН;

· тип опор и фундаментов (условно) под оборудование;

· наличие особых требований к изоляции (степень загрязнения, негорючая изоляция КЛ);

· тип кабельных каналов;

· решения по контуру заземления с применением коррозионностойких материалов со сниженным удельным сопротивлением для заземляющих устройств;

4.2 В части ЛЭП (заходов ЛЭП):

· изыскания (при необходимости) в местной системе координат, система высот Балтийская, в масштабе в соответствии с нормативными требованиями;

· наименование и протяженность вновь образуемых ЛЭП (участков ВЛ/ КЛ/ КВЛ) в случае реконструкции ЛЭП, требующей переустройства (разрезания) существующей ЛЭП (строительство заходов);

· решения по переходам ВЛ (при необходимости);

· план заходов ЛЭП (отдельно при необходимости);

· сечение и тип провода, конструкции фазы (с обоснованным применением современных видов проводов, обладающих повышенной пропускной способностью, стойкостью к гололедно-ветровым воздействиям, крутильной жесткостью);

Для участков КЛ в составе ЛЭП кроме вышеперечисленного:

· тип кабеля в зависимости от местных климатических условий и условий прокладки;

· сечение медного экрана по результатам расчетов термической стойкости;

· наличие в конструкции экрана встроенных волоконно-оптических модулей, в том числе для мониторинга температуры;

·  выбор способов прокладки (обоснованный, в том числе тепловым балансом), геометрию взаимного расположения жил кабеля (преимущественно без соприкосновения жил кабеля), принципиальные решения по пересечениям и сближениям с коммуникациями, инженерными и линейными сооружениями (с приложением предварительных согласований).

· Для демонтируемых участков ВЛ (при наличии) должны быть указаны номера опор, подлежащих демонтажу, и их географические координаты (в десятичных градусах).
4.2.1 Материалы I этапа проектирования (по РП, ТП, ЛЭП) с пояснительной запиской по ОТР представить на рассмотрение Заказчику. 
4.2.2 Состав представляемых на рассмотрение проектных материалов:

· перечень исходных данных для проектирования, утвержденное ЗП (представляется в пояснительной записке);

· материалы, в т.ч. документальные (инструментальные отчеты), иллюстрационные, предпроектного обследования, в т.ч. систем ИТС на объектах, смежных с объектом проектирования, организации и метрологическому обеспечению измерений электрических и неэлектрических величин, как входящих, так и не входящих в ИТС;

· данные об отключающей способности выключателей, термической стойкости и пропускной способности другого оборудования на объектах сети 10 кВ, прилегающей к объекту проектирования (в табличном виде);

· климатическая характеристика региона строительства;

· материалы для выбора площадки под строительство РП, ТП (трассы ЛЭП);

· требования к основным техническим характеристикам устанавливаемого оборудования;

· чертежи с компоновкой РП, ТП и каждого РУ, по которому выполняется проектирование;

· ситуационный план РП;

· чертежи здания РП;

· план заходов проектируемых ЛЭП на РП (в т.ч. с расположением переходных пунктов);

· схема электрическая принципиальная РП;

· схема распределения устройств ИТС по ТТ и ТН с пояснительной запиской;

· планы рассматриваемых вариантов трассы ВЛ с расстановкой опор, с указанием пересечений и с приведением длин пролетов для условий ПУЭ 7-го издания;
· при необходимости письменные извещения от правообладателей земельных участков с указанием условий предоставления и использования их земельных участков для целей строительства и последующей эксплуатации (с приложением расчета платы за пользование частью земельного участка);
· состав и очередность этапов строительства, реконструкции;

· схема размещения объекта (-ов).

4.2.3 Итогом ОТР являются:

· план РП;

· план прохождения трасс ЛЭП;

· утвержденная принципиальная электрическая схема РП
· утвержденная схема распределения ИТС по ТТ и ТН;

· схемы пусковых комплексов (при необходимости);

· материалы выбора размещения проектируемых ЛЭП, РП, ТП  в виде отчета;
4.3 Стадия проектирования «Разработка, согласование и экспертиза проектной документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов».
Разработку проектной документации выполнить в соответствии с нормативными требованиями, в том числе в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Проектная документация, выполненная на II этапе должна быть согласована в требуемом объёме с другими субъектами энергетики при необходимости.

4.3.1 В том числе для РП необходимо выполнить/определить:

· инженерные изыскания под площадку РП в объеме достаточном для получения положительного заключения экспертизы;
· эстетичный внешний вид, долговечность и стойкость к износу материалов, технических средств и конструкций (в том числе элементов интерьера), применяемых для внутренней и внешней отделки;
· решения по контуру заземления с применением коррозионостойких материалов со сниженным удельным сопротивлением для заземляющих устройств;
· решения по подсыпке территории РП щебнем либо иные решения (в том числе бетонирование или асфальтирование отдельных площадок и тротуаров, устройство въездов и организация водоотвода);
· необходимый для разработки проекта объем изыскательских работ с выносом и закреплением на местности временными реперами площадки;

· проект подготовки территории строительства;

· компоновку, генеральный план РП;

· проект инженерных коммуникаций;

· решения по зданиям и сооружениям;

· проект дорог, маршрутов доставки крупногабаритного груза;

· конструктивные решения в соответствии с видами выбранного электрооборудования;

· технические требования к основному электротехническому оборудованию,  
· решения по координации изоляции, защите оборудования от перенапряжений, мероприятия по предотвращению феррорезонансных перенапряжений;

· схемные и технические решения по ограничению токов КЗ;

· решения по изменению (при необходимости) коэффициентов трансформации ТТ или замене оборудования в прилегающей сети;

· решения по обеспечению электроснабжения собственных нужд (СН): схему системы СН и схему питания СН; требуемая мощность источников СН;

· прочие разделы проектной документации;

Решения по обеспечению пожарной безопасности должны быть оформлены отдельным разделом «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

4.3.2 В том числе для ЛЭП (ВЛ, КЛ, КВЛ) необходимо выполнить/определить:

- инженерные изыскания под трассы ВЛ в объеме достаточном для получения положительного заключения экспертизы;
· разработать проект планировки и проект межевания территории с последующим согласованием и утверждением в соответствии с законодательством РФ;

· проект подготовки территории строительства;

· проект дорог, маршруты доставки опор;

· проект расстановки опор ВЛ, решения по проводу, изоляции;

· прочие разделы проектной документации.

5 Основной состав проектной и сметной документации

5.1 Представить оценку воздействия ЛЭП и ПС на окружающую среду (ОВОС). Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» оформить отдельным томом.

5.2  Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» оформить отдельным томом. Противопожарные мероприятия разрабатываются в соответствии с действующими федеральными законами, правилами пожарной безопасности РФ и отраслевыми правилами пожарной безопасности для энергетических объектов.
5.3 Проект организации строительства в соответствии с приложением 4 к настоящему Заданию на проектирование, с определением сроков выполнения СМР, включая предложения по выделению очередей и пусковых комплексов, с технологическими решениями и схемами перезавода ЛЭП в новые ячейки, график поставки и схему транспортировки оборудования и т.д.

5.4 Сметную документацию выполнить в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 .

Сметную документацию выполнить в формате MS Excel и в программном комплексе системы «Гранд-Смета». 

При составлении сметной документации в базисном уровне цен использовать федеральные единичные расценки регионов (ФЕР),  включенные в федеральный реестр сметных нормативов.

Сметную стоимость строительства приводить в двух уровнях цен: в базисном по состоянию на 01.01.2000г.  и текущем, сложившемся ко времени составления смет.

Пересчет сметной документации в текущие цены выполнить индексами, разработанными и утвержденными Региональными центрами ценообразования.

Включить в расчет сметной стоимости  затраты на строительство временных зданий и сооружений в соответствии с нормативами ГСН 81-05-01-2001.

Учесть при выполнении сметных расчетов условия производства работ и усложняющие факторы: производство работ в стесненных условиях, вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии..

В главу 9 «Прочие затраты и расходы» Сводного сметного расчета включить:

- дополнительные затраты на производство работ в зимние время в соответствии с нормативами ГСН81-05-02-2007;

- прочие: командировочные расходы, пуско-наладочные работы
В главу 10 Сводного сметного расчета  включить затраты на содержание службы заказчика-застройщика в размере  11,6%  (уточняется у Заказчика с учетом фактических значений на момент формирования расчета) от итога глав 1-9 Сводного сметного расчета;

Включить  в Сводный сметный расчет резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 3%.

В сметной документации учесть: 

- затраты на арендную плату за временный отвод земель на период строительства;

- затраты на проведение кадастровых работ и подготовку документов и материалов, необходимых для проведения постановки на государственный кадастровый учет земельных участков в соответствии с правилами, предусмотренными Земельным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

· затраты на перевод земельного участка из одной категории в другую в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

При выполнении корректировки проектную документацию следует переработать с учетом освоенных объемов капитальных вложений (на дату начала корректировки) по ранее утвержденной проектной документации.

Документацию в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) представить Заказчику в 5-ти экземплярах на бумажном носителе, в 2-х экземплярах в электронном виде (в формате MS Word, Adobe Acrobat) на DVD и в 2 экз. на DVD в электронных архивах данных (rar) в формате dwg, dxf.
6 Стадия проектирования «Разработка и согласование рабочей документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов» (после проведения закупочных процедур на поставку основного оборудования и материалов).

Разработка РД выполняется на основании ПД и данных о поставляемом, по итогам закупочных процедур, основном электротехническом оборудовании и материалах с максимальным применением типовых решений, рекомендуемых производителями оборудования. Применение не типовых решений, ведущих к увеличению стоимости ПИР и СМР, допускается только при соответствующем основании. 

Требуется разработать РД в объеме, необходимом для выполнения строительно-монтажных работ на проектируемом объекте.

 По всем разделам выполнить необходимые рабочие чертежи и схемы, полный пакет документов достаточный для выполнения строительно-монтажных работ  Подрядчиком, а так же для проверки работ Техническим надзором и при необходимости другими заинтересованными лицами.

В составе рабочей документации необходимо разработать план-график строительства объекта с декомпозиционной разбивкой, учитывающей мероприятия МТиО, СМР, ПНР и вводу объекта в эксплуатацию. План-график выполнить в соответствии с «Методикой разработки типовых графиков производства работ» введенной приказом ОАО «Холдинг МРСК» от 27.06.2011 № 273 «О внесении изменений в приказ ОАО «Холдинг МРСК» от 14.05.2010 № 180 Об утверждении и введении в действие типовых договоров и технического задания по организации строительства, технического перевооружения и реконструкции объектов электросетевого хозяйства». 

РД в полном объеме представить Заказчику в 5-ти экземплярах на бумажном носителе, в 2-х экземплярах в электронном виде (в формате MS Word, Adobe Acrobat) на DVD и в 2 экз. на DVD в электронных архивах данных (rar) в формате dwg, dxf.

7 Особые условия.

7.1. При выполнении ПИР необходимо применять оборудование, материалы и системы соответствующие Российским стандартам, сертифицированные в установленном порядке. Применяемое оборудование, материалы и системы должны быть аттестованы в ПАО «Россети» (перечень аттестованного оборудования размещен на сайте ПАО «Россети»). 

Применяемо силовое оборудование, конструкции и элементы ВЛ, устройства РЗА, ПА, АСУ ТП и связи, АИИС КУЭ, систем диагностики, а также программно-технические комплексы и программное обеспечение систем  должны быть согласованы в АО «Тываэнерго».

Применяемое при проектировании  силовое оборудование, устройства РЗА, ПА, АСУ ТП и связи, АИИС КУЭ, систем диагностики должны быть согласованы производителями оборудования и устройств на предмет возможности реализации принятых технических решений, совместимости отдельных составных частей оборудования и устройств, соответствия выполняемых функции устройств их назначениям.

7.2. Графические материалы проектных решений, связанные с размещением проектируемого объекта, выполнить в электронном виде в формате dwg, dxf (или ином корпоративном стандарте); текстовые материалы по отводу земельных участков (лесных участков) выполнить в электронном виде в программах MS Word, Excel. Отсканированные версии разделов проектной и иной документации, в том числе и с официальными подписями, должны быть представлены в формате Adobe Acrobat.

Не допускается передача документации в формате Adobe Acrobat с пофайловым разделением страниц.
7.3.  Разработанная проектная и рабочая документации являются собственностью Заказчика, передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

7.4. При необходимости, по запросу подрядной организации выполняющей ПИР, Заказчик предоставляет доверенность на получение согласований (заключений) сторонних организаций и контролирующих органов, технических условий, сбор исходных данных и иных документов, необходимых для выполнения проектных работ и работ по выбору и утверждению трассы (площадки строительства).

7.5. Подрядная организация выполняет весь комплекс работ по отводу и оформлению земельных участков (лесных участков) под строительство.

7.6. Подрядная организация обеспечивает:

· заключение договоров на проведение государственной (негосударственной) экспертизы документации;
· сопровождение документации в процессе ее согласования и добивается получения согласования;
· направление, сопровождение и получение положительного заключения экспертизы;
· внесение соответствующих изменений с согласованием с Заказчиком в документацию в соответствии с замечаниями, полученными от согласующих и экспертов либо эффективно оспаривает эти замечания;
· получение технических условий от всех владельцев пересекаемых коммуникаций и согласований от всех лиц, чьи интересы могут быть затронуты в рамках реализации мероприятий.
7.7. В случае выявления, на этапе выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, ошибок проектирования подрядная организация обеспечивает безвозмездную корректировку проектных решений с устранением несоответствий. Доработка проектных решений не должна приводить к переносу срока ввода объекта.
8. Выделение объемов и этапов проектирования, пусковых комплексов.

В целях своевременного исполнения мероприятий при проектировании определить и обосновать необходимость выделения объемов и этапов проектирования, согласовать с Заказчиком объемы и этапы проектирования.

9. Необходимость выделения пусковых комплексов определить и обосновать при проектировании. 
10. Сроки выполнения проектной и рабочей документации.

Этапность выполнения проектной и рабочей документации должна соответствовать прилагаемому к договору графику выполнения работ, согласованный с заказчиком.
11. Исходные данные для разработки проектной и рабочей документации.

Перечень исходных данных, сроки подготовки и их передачи определяются календарным графиком. Получение дополнительных исходных данных подрядной организацией выполняется с выездом на объекты. Заказчик обеспечивает организационную поддержку доступа представителей подрядной организации для получения информации.
        Начальник отдела перспективного развития

         и технологического присоединения                                                            Шевченко Л.Л. 

Согласовано:

Заместитель генерального директора

по техническим вопросам – главный  инженер

          
                Лукин А.В.

Начальник департамента инвестиций

и капитального строительства                                                                    Шатохин Д.В.

Приложение 1  

к Заданию на проектирование 

Нормативно-технические документы, определяющие требования к оформлению и содержанию проектной документации

Данный список НТД не является полным и окончательным. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, действующих на момент разработки документации: 

Нормативные акты федерального уровня: 

1. Земельный кодекс Российской Федерации.

2. Лесной кодекс Российской Федерации.

3. Водный кодекс Российской Федерации.

4. Воздушный кодекс Российской Федерации.

5. Градостроительный кодекс Российской Федерации.

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008
№ 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2003 № 648 «Об утверждении Положения об отнесении объектов электросетевого хозяйства к единой национальной (общероссийской) электрической сети и о ведении реестра объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть».

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.08.2008 № 590  «О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения»

9. Постановления Правительства РФ от 17.06.2015 № 600 «Об утверждении перечня объектов и технологий, которые относятся к объектам и технологиям высокой энергетической эффективности».

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

11. Постановление Правительства РФ от 23.02.1994 №140 «О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы».

12. Постановление Правительства РФ от 15.02.2011 № 73 «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам».

13. Постановление Правительства РФ от 13.08.1996г. № 997 «Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи».
14. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.10.2009
№ 879 «Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации».

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 №1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 19.02.2015 №138 «Об утверждении правил создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных территорий, установления их границ, определения режима охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон».

17. Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 09.09.2010 № 122 «Об утверждении СанПин 2.2.1/2.1.1.2739-10. Изменения и дополнения № 3 к СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция».

18. Федеральный закон «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 № 35-ФЗ.

19. Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 № 102-ФЗ.

20. Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002
№ 184-ФЗ.

21. Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи».

22. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7 «Об охране окружающей среды».

23. Федеральный закон от 04.05.1999 № 96 «Об охране атмосферного воздуха».

24. Федеральный закон от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

25. Федеральный закон от 24.04.1995 №52-ФЗ «О животном мире»;

26. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

27. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

28. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

29. Федеральный закон от 21.07.2011 N 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»;

30. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

31. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

32. Федеральный закон от 20.03.2011 № 41-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части вопросов территориального планирования».

33. Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

34. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

35. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

36. Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
37. Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»
38. Закон от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах».

39. Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 № 1172 «Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности».

40. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 №155н «Правила по охране труда при работе на высоте»

41. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 № 328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

42. Приказ Рослесхоза от 10.06.2011 № 223 «Об утверждении Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов».

43. Информационное письмо Рослесхоза от 13.12.2012 № НК-03-54/14278 «О применении положений приказа Рослесхоза от 10.06.2011 № 223 в части объектов электроэнергетики» с разъяснениями к приказу Рослесхоза от 10.06.2011 № 223.

44. Постановление Госстандарта России от 30.09.2002 № 357-ст ГОСТа Р 8.596-2002 Государственный стандарт Российской Федерации. Государственная система обеспечения единства измерений «Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения».

45. Приказ Ростехрегулирования от 30.11.2009 N 525-ст ГОСТ Р 21.1101 -2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».

Отраслевые НТД:

1. Правила устройства электроустановок.

2. Приказ Минэнерго России от 19.06. 2003 № 229 «Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей».

3. Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 277 «Об утверждении Методических указаний по устойчивости энергосистем».

4. Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 281 «Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем».

5. Руководящие указания об определении понятий и отнесении видов работ и мероприятий в электрических сетях отрасли «Электроэнергетика» к новому строительству, расширению, реконструкции и техническому перевооружению, 
РД 153-34.3-20.409-99, утвержденные РАО «ЕЭС России» 13.12.1999.

6.  ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», введен в действие Приказом Росстандарта от 27.12.2012 № 1984-ст.

7. ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения», введен в действие Приказом Росстандарта от 22.07.2013 № 400-ст.

8. ГОСТ Р МЭК 62067-2011 «Кабели силовые с экструдированной изоляцией и арматура к ним на номинальное напряжение свыше 150 кВ (U(m)=170 кВ) до 500 кВ (U(m)=550 кВ). Методы испытаний и требования к ним», введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.08.2011 № 244-ст.

9. ГОСТ Р МЭК 60840-2011 «Кабели силовые с экструдированной изоляцией и арматура к ним на номинальное напряжение свыше 30 кВ (U(m)=36 кВ) до 150 кВ (U(m)=170 кВ). Методы испытаний и требования к ним», введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 августа 2011 г. N 246-ст.

10. ГОСТ Р МЭК 55025-2012 «Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10, 15, 20 и 35 кВ. Технические условия», введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2012 г. № 486

11. СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», утвержден постановлением Госстроя СССР от 11.12.1985 №215

12. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования».

13. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство».

14. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2009 № 620 «Об утверждении методических указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве».

15. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 55105-2012 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Нормы и требования».

16. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 55438-2013 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Релейная защита и автоматика. Взаимодействие субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии при создании (модернизации) и эксплуатации. Общие требования».

                                                                                                Приложение 2
                                                                                                            к Заданию на проектирование

Типовая форма для подготовки раздела (тома) «Технические требования к основному электротехническому оборудованию»

Характеристики и требования к поставляемому оборудованию и материалам, планируемым к поставке в рамках выделенных лотов (указывается вид оборудования, материалов)
	№

п/п
	Технические характеристики 

(наименование параметра)
	Значение параметра  (производитель № 1)
	Значение параметра  (производитель № 2)
	Значение параметра  (производитель № 3)
	Требование (установленное значение параметра)
	Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником закупочных процедур)

	1.
	Производитель
	
	
	
	*
	

	2.
	Заводской тип (марка)
	
	
	
	*
	

	3.
	Количество, шт. (компл.)
	
	
	
	
	

	4.
	Основные параметры
	
	
	
	
	

	
	….. и т.д.
	
	
	
	
	


Примечания:

1. в разделе (томе) должны быть представлены отдельные требования по всему оборудованию и материалам, выделенным для приобретения Заказчиком в отдельные лоты (информация о перечне выделяемого оборудования и материалов представляется Подрядчику Заказчиком на основании распорядительных документов ПАО «МРСК Сибири»);

2. требования (значения параметров), устанавливаемые к закупаемому оборудования и материалам, формируются с учетом всех условий эксплуатации (электрических, массогабаритных, климатических, эксплуатационных, надежности и т.д.) и возможности изготовления планируемых к применению оборудования и материалов (аттестованных в установленном порядке) не менее чем тремя производителями.

                                                                                                        Приложение 3
к Заданию на проектирование

Требования к разделу «Проект организации строительства»

При разработке проекта организации строительства (ПОС) для обоснования работ и затрат, учитываемых в составе сметной документации, должен содержать и учитывать следующие требования:

2) ПОС в составе проектной документации  разрабатывается с целью выбора наиболее эффективной технологии строительно-монтажных работ, способствующей сокращению строительства и улучшению качества работ. 

3) Состав и содержание ПОС должно быть сформировано в соответствии с требованиями, изложенными в постановлении Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87, СНиП 12- 01-2004, МДС 12-81.2007, МДС 12-46.2008, а также в соответствии с другими руководящими документами федерального значения и корпоративными требованиями.

4) В составе ПОС должна быть представлена транспортная схема строительства, в которой должны быть указаны места вывоза строительного мусора, металлического лома при подготовительных, или демонтажных работах; места захоронения остатков от разборки лежневых дорог, порубочных остатков от лесорасчистки; места вывоза излишнего грунта при выторфовке и др.

5) Транспортная схема должна быть согласована с Заказчиком, владельцами автодорог;

6) В схеме и ведомости автодорог должна быть указана категория всех участков дорог, вошедших в транспортную схему, их принадлежность и протяженность, а также допустимая нагрузка на ось.

Движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, осуществляется при наличии специального разрешения, выдаваемого в соответствии с положениями Федерального закона от 08 ноября 2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

7) В составе ПОС должна быть представлена ведомость лежневых дорог по трассе прохождения ВЛ с указанием информации о категории болот.

8) В составе ПОС должно быть представлено детальное обоснование возможности использования других видов транспорта (узкоколейного, ЖД платформ габарита 24 м, тракторных перевозок, вертолетов, паромов, понтонных переправ, специальной техники на воздушной подушке и др.), в случае невозможности использования традиционных способов перевозок. Объемы и сроки доставки грузов с применением специальных транспортных средств должны быть определены с учетом возможности использования этих средств. Все полученные данные должны быть достаточными для правильного отражения использования намечаемых транспортных средств и стоимости перевозок в сметной документации.

9) В составе ПОС должны быть представлены согласования, технические условия, стоимость услуг на прием отходов промышленного строительства на захоронение.

10) При организации массовых перевозок строительных грузов через города и поселки, должна быть указана возможность и маршруты перевозок.

11) В соответствующем разделе ПОС должны быть отражены используемые карьеры минерального грунта, ПГС, щебня с предоставлением полного пакета документов, подтверждающего возможность использования их при строительстве. В случае отпуска указанных ОПИ из существующих карьеров - подтверждение владельцев на отпуск необходимого количества и его стоимость с указанием условий поставки (франко-карьер, франко-транспортное средство, или иное) и выделением НДС в заявленной стоимости, а также баланс грунта.

12) Размещение временных зданий и сооружений генподрядчика должно быть расположено в местах, максимально приближенных к объектам строительства. В составе ПОС должны быть указаны места размещений временных зданий и сооружений, а именно:

- основных временных производственных предприятий и баз;

- временных поселков;

- временных подъездных и объездных дорог и др.

13) Необходимость выполнения работ по подготовке территории для временных зданий и сооружений должна быть обоснована в ПОС с учетом проектных объемов работ.

14) Данные о возможности обеспечения площадок и временных зданий и сооружений потребными местными энергоресурсами и места водозабора должны быть подтверждены техническими условиями.

15) В составе ПОС должны быть представлены следующие расчеты:

- на перебазирование техники строительной организации (без учета перебазировки строительных машин и механизмов, учтенной в сметной стоимости машино-часа);

- на перевозку автотранспортом работников строительных и монтажных организаций к месту ведения работ свыше 3 км;

- средневзвешенного плеча возки ОПИ, строительного мусора, лесорубочных остатков, а также МТР от ЖД станций (морских портов, временных причалов) до принятых площадок временного хранения (базы хранения МТР Заказчика).

16) В составе ПОС должен быть указан метод производства строительно-монтажных работ (традиционный, вахтовый, или командированием). При этом должна быть определена экономическая обоснованность выбранного метода ведения работ по отношению к другим.

17) В составе ПОС должны быть представлены: перечень, объемы и способы выполнения строительно-монтажных работ в стесненных условиях.

18) Описание особенностей проведения работ в условиях действующего предприятия содержит перечень работ по реконструкции (переустройству цехов, расширению зданий, сооружений) или техническому перевооружению предприятия, требования к режиму его работы (без остановки производства, с частичной или полной остановкой), оценку влияния стесненности на выбор способов основных строительных работ, обоснование средств механизации, применяемых для выполнения этих работ. В случае проведения работ в местах расположения линий электропередачи приводятся их описание и характеристики, определение охранных и опасных зон, излагаются условия работы.

19) Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской застройки состоит из характеристики стесненных условий, определения опасных зон, образующихся при работе грузоподъемных кранов, указания объектов, попадающих в опасные зоны, из обоснования мероприятий по безопасному проведению работ (ограничение зон обслуживания кранами и сокращение опасных зон, устройство защитных сооружений (укрытий), применение защитных экранов и т.п.).

20) В графической части ПОС должен в обязательном порядке содержать:

- календарный план строительства (включая подготовительный период);

- строительный генеральный план с определением мест постоянных и временных зданий и сооружений, мест размещения площадок и складов временного складирования конструкций, изделий, материалов и оборудования, мест установки стационарных кранов и путей перемещения кранов большой грузоподъемности, инженерных сетей и источников обеспечения строительной площадки водой, электроэнергией, связью, а также трасс сетей с указанием точек их подключения и мест расположения знаков закрепления разбивочных осей.

21) При необходимости сноса (демонтажа) объекта или части этого объекта,  разрабатывается проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства. 

Приложение № 2

к Договору № __

на выполнение проектных 

работ

от "___"_______20__г.

	

	СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	стоимости работ _________________________________
                                                                (наименование объекта, стадии проектирования, вида работ)

	Заказчик: …………………….. 

	Подрядчик: …………………..

	№
п/п
Наименование объекта
Вид работ 
Стоимость (тыс. рублей)

1
Выполнение проектно-сметных работ  для электроснабжения многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, с восточной стороны ул. Бай-Хаакская, с юга ул.Ангарский бульвар, на юго-запад от Машзавода, на юг от ул. Калинина
60 календарных дней от даты заключения договора
458,09
Всего по смете:

458,09
НДС

91,618
Всего по смете с НДС:

549,708



	Заказчик:
	Подрядчик:

	____________________
	___________________ 

	М.П.
	М.П.


	Приложение № 3

	к Договору № __

на выполнение проектных работ

от "___"_______20__г.



	

	КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

	разработки проектной документации

	на строительство (реконструкцию) ___________________

                                                                                         (наименование объекта)

	Заказчик: …………………….. 

	Подрядчик: …………………..

	


и видов

	работ

	Сроки выполнения работ (начало - окончание) месяц, год

	Сумма платежа

	
	1
	Выполнение проектно-сметных работ  для электроснабжения многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, с восточной стороны ул. Бай-Хаакская, с юга ул.Ангарский бульвар, на юго-запад от Машзавода, на юг от ул. Калинина
	60 календарных дней от даты заключения договора
	458,09



	

	

	


	Заказчик:
	Подрядчик:

	
	

	____________________
	_________________ 

	М.П.
	М.П.


Приложение № 4
к Договору № __

на выполнение проектных 

работ

от "___"_______20__г.

СПИСОК

субподрядных организаций
Заказчик: …………………….. 

Подрядчик: …………………..

	№

п/п
	Наименование организации
	Состав выполняемых работ и сумма договора субподряда (тыс. рублей)

	
	
	

	
	
	


	Заказчик:
	Подрядчик:

	
	

	____________________
	_________________ 

	М.П.
	М.П.


1,2 Согласно пункту 2 статьи 54 Гражданского кодекса Российской Федерации место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации. Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа - иного органа или лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности.


Наименование и место нахождения юридического лица указываются в его учредительных документах.
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