

**Протокол**  
**очно-заочного заседания Конкурсной комиссии по подведению итогов в конкурсе в**  
**электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и**  
**среднего предпринимательства, на право заключения договора поставки инструмента**  
**слесарно-монтажного, для нужд АО «Россети Сибирь Тываэнерго»**  
**№ 25.1-11/7.2-0048**  
**32515539835**

«12» февраля 2026 г.

№ 179.56/5.32515539835/3

город Кызыл

**I. Повестка дня:** подведение итогов в конкурсе в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора поставки инструмента слесарно-монтажного, для нужд АО «Россети Сибирь Тываэнерго»

**II. Общая информация о закупке.**

Извещение № 32515539835 о проведении настоящей процедуры и документация были опубликованы 17.12.2025 г. на ЭТП АО «ЕЭТП» (*corp.roseltorg.ru*), в Единой Информационной Системе (*zakupki.gov.ru*) и на портале АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (*www.tuvaenergo.ru*).

Дата заседания комиссии: 10.02.2026 г.

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота), руб. без НДС	Объем поставки	Срок выполнения поставки
479 427,59	В соответствии с техническим заданием и проектом договора на закупку	В соответствии с техническим заданием и проектом договора на закупку

1. По окончании срока подачи заявок до 13 часов 00 минут (время московское) «26» января 2026 года была подана 1 заявка от участников. 0 заявок отозвано.

2. В первых частях заявок Участниками была предоставлена следующая документация:

**Заявка № 1 1829391888**

Наименование документа	Наличие документа у участника
Техническое предложение	В наличии

3. В соответствии с решением конкурсной комиссии, оформленным протоколом заседания комиссии по рассмотрению первых частей заявок на участие, заявки следующих Участников признаны соответствующими требованиям документации и допущены до дальнейшего участия:

Порядковый номер заявки	Дата и время регистрации заявок	Решение о допуске заявки	Основание для решения
1_1829391888	24.12.2025 05:41:05	Допущена	Состав документов поставщика соответствует требованиям документации

4. В соответствии с решением конкурсной комиссии, оформленным протоколом заседания комиссии по рассмотрению вторых частей заявок на участие, заявки следующих Участников признаны соответствующими требованиям документации и допущены до дальнейшего участия:

Порядковый номер заявки	Наименование участника	Решение о допуске заявки	Основание для решения
1_1829391888	Акционерное общество «Сибирские инструментальные технологии» (АО «СИТ») ИНН/КПП 5407237690/540901001 Юридический адрес: 630097, г. Новосибирск, Бердское шоссе, д. 20, корп.13, оф.1 Цена заявки, рублей без НДС: 479 427,59	Допущена	Состав документов поставщика соответствует требованиям документации

5. После публикации протокола рассмотрения вторых частей заявок Заказчиком были получены посредством ЕЭТП ценовые предложения участников:

Порядковый номер заявки	Наименование участника	Цена заявки до переторжки, руб. без НДС.	Цена заявки после переторжки, руб. без НДС.
1_1829391888	Акционерное общество «Сибирские инструментальные технологии» (АО «СИТ») ИНН/КПП 5407237690/540901001 Юридический адрес: 630097, г. Новосибирск, Бердское шоссе, д. 20, корп.13, оф.1	479 427,59	479 188,38

### III. Решение Конкурсной комиссии

1. На основании п. 7.5.1. Единого стандарта закупок ПАО «Россети», признать процедуру несостоявшейся.
2. Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что на участие в закупке подана только одна заявка.
3. Комиссия рассмотрела ценовое предложение участника процедуры на соответствие требованиям, установленным документацией, и приняла следующее решение :

Порядковый № заявки	Наименование участника	Цена заявки, рублей без НДС	Итоговая оценка, баллы	Ценовой критерий, баллы (вес критерия 0,9)	Соответствие фин. состояния участника, баллы (вес критерия 0,1)
1_1829391888	Акционерное общество «Сибирские инструментальные технологии» (АО «СИТ») ИНН/КПП 5407237690/540901001 Юридический адрес: 630097, г. Новосибирск, Бердское шоссе, д. 20, корп.13, оф.1	479 188,38	1,045	0,045	1



4. На основании п.7.5.3 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» заключить договор с единственным участником закупки - Акционерное общество «Сибирские инструментальные технологии» (АО «СИТ»; ИНН/КПП 5407237690/540901001; Юридический адрес: 630097, г. Новосибирск, Бердское шоссе, д. 20, корп.13, оф.1) со стоимостью предложения 479 188,38 руб. без НДС
5. ЦО заключить договор в срок не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола.
6. ЦО заключить договор с использованием программно-аппаратных средств ЕЭТП в срок не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола.
7. ЦО в течение 1 рабочего дня с момента заключения договора, направить заключенный договор на электронный адрес ответственного секретаря ПДКК.
8. Настоящий протокол подлежит опубликованию на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) по адресу в сети «Интернет»: <http://zakupki.gov.ru>, и на сайте АО «Единая электронная торговая площадка» (АО «ЕЭТП») по адресу в сети «Интернет»: [corp.roseltorg.ru](http://corp.roseltorg.ru)

Состав постоянно действующей конкурсной комиссии АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (далее – ПДКК), утвержденный распоряжением ПАО «Россети Сибирь» от 26.12.2025 г. № 382 и включает:

- Председатель ПДКК – Таранков А.И. – Заместитель генерального директора по техническим вопросам — главный инженер АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Заместитель председателя ПДКК – Петров Д.В. - Заместитель генерального директора по безопасности - начальник управления безопасности АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Член комиссии – Власов В.В. - Начальник отдела логистики и МТО АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Член комиссии - Крюков А.А. - Начальник управления методологии и организации закупочной деятельности департамента логистики и МТО ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии – Гаммель А.Я. – Заместитель главного инженера - начальник управления производственной безопасности и производственного контроля;
- Член комиссии – Лебедев Д.Л. – Начальник управления ремонтов электрических сетей, зданий и сооружений ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии – Сапрошин А.Е. - Начальник управления логистики и материально технического обеспечения департамента логистики и МТО ПАО «Россети Сибирь»;
- Секретарь ПДКК – Золотухина В.А. – Специалист 2 категории сектора закупок отдела логистики и материально-технического обеспечения АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

#### РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 5 членов Конкурсной комиссии.

«Против» 0 членов Конкурсной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Конкурсной комиссии.

Председатель Постоянно действующей конкурсной комиссии	Голосовал заочно	<i>за</i>	Таранков А.И.
---	------------------	-----------	---------------

Заместитель Председателя Постоянно действующей конкурсной комиссии	Голосовал заочно	за	Петров Д.В.
	Голосовал заочно	за	Крюков А.А.
	Голосовал заочно	за	Гаммель А.Я.
	Голосовал заочно	за	Лебедев Д.Л.
	Голосовал заочно	за	Сапрошин А.Е.

Протокол подготовил:

Секретарь ПДКК		Золотухина В. А.
----------------	--	------------------



Резолюция

Исполнители: Таранков А.И.  
Петров Д.В.  
Власов В.В.  
Крюков А.А.  
Гаммель А.Я.  
Лебедев Д.Л.  
Сапрошин А.Е.

Дата выдачи: 10.02.2026 15:39

Контрольный срок: 11.02.2026 18:00

Статус: Исполнена

Краткое содержание: Проект резолюции: Голосую "За" по всем вопросам протокола.

Автор: Золотухина В.А., Специалист 2 категории

Инициатор: Золотухина В.А., Специалист 2 категории

Отчет: Требуется отчет от всех

Проверяющий исполнение: Золотухина В.А., Специалист 2 категории

Контролер: -

Идентификатор: 00000032031klu5q

Резолюция выдана к документу №1.9/35-прот-цкк от 10.02.2026

Вид документа: Документы закупочной деятельности / Протокол ПДКК

Краткое содержание: Протокол подведения итогов - Инструмент слесарно-монтажный (УТОиРОЭХ) 2026

Исполнение						
Таранков А.И., Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
10.02.2026	-	11.02.2026	11.02.2026	11.02.2026	Текст	Голосую "За" по всем вопросам протокола.
Петров Д.В., Заместитель генерального директора по безопасности - начальник управления безопасности						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
10.02.2026	-	11.02.2026	11.02.2026	11.02.2026	Текст	Голосую "За" по всем вопросам протокола.
Власов В.В., Начальник отдела						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
10.02.2026	-	11.02.2026	10.02.2026	10.02.2026	Текст	В отпуске
Крюков А.А., Начальник управления						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание

10.02.2026	-	11.02.2026	11.02.2026	12.02.2026	Текст	Голосую ЗА по всем вопросам протокола.
------------	---	------------	------------	------------	-------	--

Гаммель А.Я., Начальник департамента

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
10.02.2026	-	11.02.2026	10.02.2026	10.02.2026	Текст	Голосую "За" по всем вопросам протокола.

Лебедев Д.Л., Начальник управления

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
10.02.2026	-	11.02.2026	10.02.2026	10.02.2026	Текст	Голосую "За" по всем вопросам протокола.

Сапрошин А.Е., Начальник управления

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
10.02.2026	-	11.02.2026	10.02.2026	10.02.2026	Текст	за