

Протокол
очно-заочного заседания Конкурсной комиссии по внесению изменений в конкурсную
документацию по запросу предложений в электронной форме на право заключения
договора на выполнение работ по инвентаризации ИЗАВ и выбросов загрязняющих
веществ (ЗВ), разработке и согласованию проекта нормативов допустимых выбросов
(НДВ) загрязняющих веществ в атмосферный воздух от объектов НВОС
АО «Россети Сибирь Тываэнерго»
№ 26.1-11/7.1-0021

«11» марта 2026 г.

№ 18.7/5.1

город Кызыл

1. **Повестка дня:** Внесение изменений в конкурсную документацию по запросу предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по инвентаризации ИЗАВ и выбросов загрязняющих веществ (ЗВ), разработке и согласованию проекта нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в атмосферный воздух от объектов НВОС АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

2. **Рассмотрели:**

- Обращение потенциального участника, поданное на электронную торговую площадку о продлении срока приема заявок;
- Рекомендацию ЦО о продлении срока приема заявок в соответствии с п.9.8.1.1 (а) СО 3.209.

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота), руб. без НДС	Объем работ	Срок выполнения работ
1 762 295,08	В соответствии с техническим заданием и проектом договора на закупку	В соответствии с техническим заданием и проектом договора на закупку

3. **Отметили:** По состоянию на 11.03.2026 г. подано 3 заявки.

4. **Решили:**

- Согласно п. 8.1.2 г) «Единого стандарта закупок ПАО «ФСК-Россети» (Положение о закупке) – До окончания срока подачи заявок Организатор закупки может по любой причине продлить срок окончания подачи заявок – с целью расширения круга участников изменить следующие сроки проведения процедуры (по московскому времени):

- дата и время окончания срока подачи заявок на участие – 17.03.2026 г. в 13:00 (МСК);
- дата рассмотрения заявок на участие – 24.04.2026 г.;
- дата подведения итогов – 04.05.2026 г.

Состав постоянно действующей конкурсной комиссии АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (далее – ПДКК), утвержденный распоряжением ПАО «Россети Сибирь» от 26.12.2025 г. № 382 и включает:

- Председатель ПДКК – Таранков А.И. – Заместитель генерального директора по техническим вопросам — главный инженер АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;

- Заместитель председателя ПДКК – Петров Д.В. - Заместитель генерального директора по безопасности - начальник управления безопасности АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Член комиссии – Власов В.В. - Начальник отдела логистики и МТО АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Член комиссии - Крюков А.А. - Начальник управления методологии и организации закупочной деятельности департамента логистики и МТО ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии – Вельман Е.А. – Заместитель главного инженера - начальник управления производственной безопасности и производственного контроля;
- Секретарь ПДКК – Золотухина В.А. – Специалист 2 категории сектора закупок отдела логистики и материально-технического обеспечения АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 4 членов Конкурсной комиссии.

«Против» 0 членов Конкурсной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Конкурсной комиссии.

Председатель ПДКК	Голосовал заочно	<i>за</i>	Таранков А.И.
Члены ПДКК	Голосовал заочно	<i>за</i>	Власов В.В.
	Голосовал заочно	<i>за</i>	Крюков А.А.
	Голосовал заочно	<i>за</i>	Вельман Е.А.

Протокол подготовил:

Секретарь ПДКК		Золотухина В. А.
----------------	--	------------------

Резолюция

Исполнители: Таранков А.И.
Петров Д.В.
Власов В.В.
Крюков А.А.
Вельман Е.А.

Дата выдачи: 11.03.2026 11:42

Контрольный срок: 11.03.2026 18:00

Статус: Исполнение

Краткое содержание: Проект резолюции: Голосую "За" по всем вопросам протокола.

Автор: Золотухина В.А., Специалист 2 категории

Инициатор: Золотухина В.А., Специалист 2 категории

Отчет: Требуется отчет от всех

Проверяющий исполнение: Золотухина В.А., Специалист 2 категории

Контролер: -

Идентификатор: 0000003203nqydnw

Резолюция выдана к документу №1.9/84-прот-цкк от 11.03.2026

Вид документа: Документы закупочной деятельности / Протокол ПДКК

Краткое содержание: Протокол продления - Природоохрана (СПБиПК)

Исполнение

Таранков А.И., Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
11.03.2026	-	11.03.2026	11.03.2026	11.03.2026	Текст	Голосую За по всем вопросам протокола.

Власов В.В., Начальник отдела

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
11.03.2026	-	11.03.2026	11.03.2026	11.03.2026	Текст	Голосую "За" по всем вопросам протокола.

Крюков А.А., Начальник управления

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
11.03.2026	-	11.03.2026	11.03.2026	11.03.2026	Текст	Голосую За по всем вопросам протокола.

Вельман Е.А., Заместитель главного инженера - начальник управления производственной безопасности и производственного контроля

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание

11.03.2026	-	11.03.2026	11.03.2026	11.03.2026	Текст	3а
------------	---	------------	------------	------------	-------	----