Приложение № 2 к 
конкурсной документации
               ДОГОВОР № _____________
на выполнение комплекса работ 

	г. Кызыл
	                          «___» ____________ 2018 г.


АО "Тываэнерго", именуемое в дальнейшем "Заказчик" в лице управляющего директора – первого заместителя генерального директора Сагаан-оол Карим Байлак-оолович, действующего на основании Доверенности № 00/247 от 07.12.2017г., с одной стороны и_____________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице _______________________, действующего на основании устава, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, на основании решения конкурсной комиссии (Протокол №                 от "     "        20    г.), заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс  работ для технологического присоединения потребителей (ПИР и СМР) (далее – Работы), в соответствии с техническим заданием, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 2 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы на условиях настоящего Договора.
1.2. Работы по настоящему Договору выполняются Подрядчиком на электросетевом объекте, указанном в Техническом задании (далее – Объект). 
1.3. Результат работ должен соответствовать требованиям законодательства в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНИП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, технической документации и требованиям Заказчика, изложенным в настоящем договоре, требованиям органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ.
1.4. Необходимый результат Работ указан в Техническом задании.  

2. Сроки выполнения Работ
2.1. Начальный срок и конечный срок выполнения Работ по настоящему Договору согласованы Сторонами и составляет не более 90 календарных дней с даты заключения договора.
2.1.1. Стороны договорились, что промежуточные сроки выполнения работ (сроки окончания этапов) указываются в сводной ведомости стоимости выполнения работ по сооружению и реконструкции электросетевых объектов (Приложение № 4 к договору).  
2.2. По согласованию Сторон Подрядчик может выполнить Работы досрочно. 
2.3. Работы считаются выполненными после окончательной приемки всех выполненных Работ и оформления подписания первичных бухгалтерских документов в соответствии с пунктом 2 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 
К указанному в настоящем Договоре сроку окончания работ Подрядчик обязан завершить выполнение всех работ, сдать результат выполненных работ, а также оформить и передать Заказчику всю документацию на выполненные работы, включая документы на материалы и оборудование (в случаях, предусмотренных настоящим Договором).

3. Цена Договора 
[bookmark: _GoBack]3.1. Цена Договора формируется на основании протокола о результатах закупочной процедуры на право заключения договора подряда, в соответствии со Сводной ведомостью стоимости выполнения работ и услуг (приложение № 4) составляет          руб.       коп., в том числе НДС 18%  -          руб.          коп. Максимальная (предельная) цена включает в себя все необходимые налоги и сборы, а также все иные расходы и затраты Подрядчика, связанные с выполнением им обязательств по настоящему Договору.
3.2. Цена настоящего договора сформирована на основании формы расчета начальной максимальной цены лота на выполнение работ "под ключ" с учетом действующей методики снижения инвестиционных затрат, с окончанием реализации в 2018 году (Приложение №1 к настоящему договору).
3.3.  Стороны договорились, что в любом случае цена настоящего Договора не превысит максимальную (предельную) цену Договора, установленную в соответствии с п. 3.1 настоящего Договора.
3.4. Стороны договорились, что в случае, если Подрядчиком не были учтены какие-либо расходы на выполнение Работ по настоящему Договору, указанные Работы будут в любом случае выполнены Подрядчиком в полном соответствии с Техническим заданием и иными условиями настоящего Договора в пределах цены настоящего Договора, установленной  в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Договора.
3.5. Работы, выполненные после истечения установленного настоящим Договором срока выполнения Работ по причинам, не зависящим от Заказчика, оплачиваются по ценам, действовавшим в пределах срока выполнения Работ по настоящему Договору.

4. Порядок и условия оплаты
4.1. Заказчик на основании выставляемого Подрядчиком счета уплачивает Подрядчику в  течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания настоящего Договора аванс в размере 15%  от стоимости общего объема работ, но не ранее даты представления Подрядчиком безотзывной безусловной банковской гарантии на возврат аванса. 
4.2. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком в размере 80% от стоимости работ согласно графика финансирования (Приложение № 5), указанных в актах сдачи-приемки работ, в течение 45 банковских дней (для СМП – в срок не более 30 (тридцати) календарных дней)  с даты подписания актов сдачи-приемки работ после полного  погашения авансового платежа выполненными работами в соответствии с условиями настоящего договора.
4.3. Окончательные Платежи в размере 5% от стоимости общего объема работ  выплачиваются Подрядчику в течение 30 (тридцати) календарных дней после получения Заказчиком всего пакета приемо-сдаточных документов по данному договору и в соответствии  со сводной ведомостью стоимости работ (Приложения № 5).
4.4. Все банковские расходы и выплаты, связанные с банком Заказчика, несёт Заказчик, все банковские расходы и выплаты, связанные с банком Подрядчика, несёт Подрядчик.

5. Права и обязанности Сторон
5.1 Подрядчик обязан:
5.1.1. Выполнить Работы своими силами и/или силами привлеченных субподрядчиков надлежащим образом в полном объеме в соответствии с условиями настоящего Договора и дополнительными соглашениями к настоящему Договору. 
5.1.2. Обеспечить выполнение Работ своими средствами, материалами, в том числе деталями и конструкциями, а также необходимым оборудованием и программным обеспечением. 
5.1.3. Выполнить Работы в сроки, установленные в разделе 2 настоящего Договора.
5.1.4. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результатов  Работ до их приемки Заказчиком.
5.1.5. В течение 1 (одного) рабочего дня уведомить Заказчика при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ;
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок.
5.1.6. Передать Заказчику результат Работ и подписать Акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Акты о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) по каждому электросетевому объекту с выделением стоимости по видам работ (в случае необходимости), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) по каждому объекту технологического присоединения с выделением стоимости по каждому электросетевому объекту, Акт приемки объекта приемочной комиссией, оформленный по каждому электросетевому объекту, Акты о приемке-сдаче отремонтированных/реконструированных/ модернизированных объектов основных средств (форма № ОС-3), а также обеспечить получение Заказчиком оригинала счета и счета-фактуры, оформленных надлежащим образом, и иных документов, подтверждающих фактическое выполнение Работ.
5.1.7. Передать Заказчику вместе с результатом Работ информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования результата Работ по настоящему Договору. 
5.1.8. Предоставить Заказчику на каждую единицу установленного (смонтированного) оборудования (на оборудование, поставляемое Подрядчиком) гарантийный талон завода-изготовителя или официального дилера, в котором завод-изготовитель (либо официальный дилер) гарантирует Заказчику возможность ремонта или замены некачественного и/или вышедшего из строя оборудования. Всё смонтированное оборудование должно быть сертифицировано и соответствовать требованиям Ростехнадзора. 
Подрядчик обеспечивает включение Заказчика в гарантийный талон в качестве лица, имеющего право самостоятельного обращения к заводу-изготовителю (официальному дилеру) с требованиями об устранении недостатков и замене оборудования в пределах гарантийного срока. 
5.1.9. Предоставить по требованию Заказчика документы (договоры, счета, счета-фактуры и иные первичные учетные документы) на приобретение материалов и оборудования, использованных Подрядчиком при выполнении Работ по настоящему Договору.
5.1.10. Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика.
5.1.11. Получить все ордера, допуски, разрешения, лицензии и согласования, необходимые для выполнения Работ в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, а также согласовать измененную проектную документацию во всех необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации инстанциях и с Заказчиком.
При необходимости Заказчик обязан выдать Подрядчику доверенность на совершение соответствующих действий от имени Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного обращения Подрядчика о необходимости выдачи доверенности с перечнем требуемых полномочий и указанием лиц, которым необходимо их предоставить.
В случае наложения на Заказчика административного взыскания и/или производства последним вынужденных расходов по исполнению предписаний органов государственного и муниципального контроля и надзора в связи с неисполнением Подрядчиком норм законодательства Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) дней с момента получения от Заказчика соответствующего требования возместить Заказчику расходы в полном объеме, а также все причиненные в связи с этим убытки (в частности, компенсировать суммы уплаченных Заказчиком административных штрафов).
5.1.12.  Обеспечить содержание и уборку площадки, на которой выполняются работы, и прилегающей к ней территории в соответствии с требованиями Технического задания.
5.1.13. Обеспечить доступ представителей Заказчика к месту выполнения Работ.
5.1.14. Своевременно устранять замечания, полученные от Заказчика в ходе рассмотрения  измененной Подрядчиком проектной документации. 
5.1.15. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки и/или отклонения  в строительно-монтажных  и пуско-наладочных работах от рабочей документации в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика соответствующего требования или в иные сроки, указанные Заказчиком (но в любом случае не позднее срока окончания Работ по настоящему Договору.
5.1.16. Нести ответственность за вред, причиненный третьим лицам в процессе производства Работ.
5.1.17. Возместить расходы Заказчика, связанные с устранением недостатков Работ.
5.1.18. Выполнять Работы в соответствии с требованиями технических регламентов, СНиП, ГОСТ Р, правил промышленной безопасности, свода правил по пожарной безопасности, действующих нормативных  документов в отношении работ с повышенной опасностью и других нормативно-технических документов.
5.1.19. Разрабатывать и осуществлять мероприятия по снижению риска возникновения несчастных случаев, повреждения оборудования, пожаров и возгораний, или нанесения ущерба окружающей среде в соответствии с требованиями проектной документации и требованиями Заказчика.
5.1.20. Нести ответственность за организацию и безопасное выполнение Работ.
5.1.21. Обеспечить обучение своего  персонала и наличие аттестации в специализированной организации, имеющей лицензию на проведение обучения в области охраны труда и других необходимых по технологии выполняемых работ специальных правил.
5.1.22. Предоставить Заказчику подтверждение аттестации своего персонала по охране труда и другим специальным правилам до начала производства Работ по настоящему Договору.
5.1.23. Обеспечить свой персонал средствами индивидуальной и коллективной защиты.
5.1.24. Обеспечить выполнение своим персоналом необходимых мероприятий по охране труда и технике безопасности, а также противопожарной безопасности, охране окружающей среды, соблюдение правил санитарии и иных обязательных требований, предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
5.1.25. Вывести в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня подписания Сторонами Акта приемки объекта приемочной комиссией, Акта о приемке-сдаче модернизированных объектов основных средств (форма № ОС-3), за пределы территории выполнения Работ свои машины, оборудование, материалы и другое имущество.
5.1.26. В случае необходимости выполнения демонтажных работ на объекте обеспечивать сохранность материалов, принадлежащих Заказчику, полученных в результате демонтажных работ. Обеспечить их возврат Заказчику по акту демонтажа, акту ликвидации имущества и акту на оприходование материальных ценностей после ремонта/реконструкции/ модернизации/списания основных средств (с указанием их характеристики: сорта, марки, размера, заводского номера, завода-изготовителя), подписанным Сторонами.
5.1.27. Подрядчик должен выполнять работы по демонтажу имущества только после получения Заказчиком от собственника имущества письменного подтверждения согласия на демонтаж имущества и определения дальнейших действий относительно данного имущества и возможности утилизации, в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.1.28. Подрядчик обязан осуществлять контроль за выполнением строительно-монтажных работ.
5.1.29. Подрядчик обязан осуществлять авторский надзор за строительно-монтажными работами.
5.1.30. В случае привлечения третьих лиц (субподрядчиков) обеспечить Заказчику возможность контроля за привлеченными третьими лицами, в том числе:
5.1.30.1. Согласовать с Заказчиком в письменной форме привлечение третьих лиц путем направления на имя директора по направлению по адресу, указанному в разделе 14 настоящего Договора, не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до планируемой даты заключения договора с третьим лицом следующих документов:
- письма, содержащего наименование третьего лица, а также указание видов, объемов и стоимости Работ, выполнение которых планируется поручить третьему лицу;
- документов, подтверждающих наличие у третьего лица права на выполнение соответствующих видов работ (свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, лицензии, аккредитация и т.д.) в виде заверенных третьим лицом или нотариально копий;
- бухгалтерской отчетности третьего лица по формам № 1–5 за последний отчетный год, а также на последнюю отчетную дату (в виде копий, заверенных третьим лицом или нотариально) – в случае если третье лицо является юридическим лицом;
- справки об отсутствии у третьего лица задолженности перед бюджетами всех уровней (оригинал либо копия, заверенная третьим лицом или нотариально);
- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за 3 (три) месяца до даты ее представления Заказчику (оригинал);
- справки о конечном бенефициаре, содержащей фамилию, имя, отчество, дату и место рождения физического лица (группы физических лиц), являющегося (являющихся) конечным бенефициаром третьего лица (если оно является юридическим лицом), а также страну, резидентом которой является конечный бенефициар (оригинал);
- справки о кадровых ресурсах (в произвольной форме, подписанной третьим лицом);
- справки о материально-технических ресурсах (в произвольной форме, подписанной третьим лицом);
- справки о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных работ или оказания аналогичных услуг (в произвольной форме, подписанной третьим лицом).
5.1.30.2. По запросу Заказчика представить иные документы и сведения о третьих лицах, не указанные в пункте 5.1.31.1 настоящего Договора.
5.1.30.3. Подрядчик не вправе заключать с третьим лицом договор, допускать третье лицо к выполнению каких-либо работ, предусмотренных настоящим Договором, без получения согласия Заказчика в письменной форме.
5.1.31. Не передавать без письменного согласования с Заказчиком копии настоящего Договора третьим лицам, а также не разглашать третьим лицам без письменного согласования с Заказчиком условия настоящего Договора, в том числе условия о его предмете, цене, сроках выполнения работ и др.
5.1.32. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в иных статьях настоящего Договора и дополнительных соглашениях к настоящему Договору.
5.1.33. Предоставить для выполнения Работ коробочные версии программного обеспечения (в соответствии с пунктом 3 статьи 1286 Гражданского кодекса РФ заключение лицензионного (сублицензионного) договора не требуется).
 5.1.34. Передать Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора График производства работ (с разбивкой по месяцам) в составе дополнительного соглашения к настоящему Договору.
5.1.35. В случае отзыва Центральным Банком Российской Федерации лицензии у кредитной организации (банка), предоставившей банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, Подрядчик обязан в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента отзыва лицензии у кредитной организации (банка) предоставить Заказчику новую банковскую гарантию на тех же условиях и на тот же срок, полученную у другого банка (кредитной организации), согласованного с Заказчиком.
5.1.36. Завершенные строительством (реконструкцией) объекты с выполненными работами по технологическому присоединению предъявить Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Енисейское управление Ростехнадзора) для получения постоянного Разрешения на допуск энергоустановки в эксплуатацию (при необходимости) и передать Заказчику Разрешения на допуск (оригиналы) и Акты осмотра электроустановки (оригиналы).
5.2. Подрядчик имеет право:
5.2. Привлечь с предварительного письменного согласия Заказчика субподрядчиков в соответствии с пунктом 5.1.30 настоящего Договора, при этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение ими Работ, за координацию их деятельности и соблюдение ими сроков выполнения Работ. Субподрядчики не вправе предъявлять к Заказчику требования, связанные с нарушением договоров, заключенных ими с Подрядчиком.
5.2.2. Реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

5.3. Заказчик обязан:
5.3.1.	Принять Работы и в случае отсутствия мотивированных возражений подписать, Акты о приемке выполненных работ (по форме № КС - 2), Акты о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) по каждому электросетевому объекту с выделением стоимости по видам работ (в случае необходимости), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) по каждому объекту технологического присоединения с выделением стоимости по каждому электросетевому объекту, Акт приемки объекта приемочной комиссией, оформленный по каждому электросетевому объекту, Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (по форме № ОС-3).
5.3.2.	Оплатить Работы в пределах цены, указанной в разделе 3 настоящего Договора, в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Договора.
5.3.3. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Договором и дополнительными соглашениями к настоящему Договору.
5.3.4. Осуществлять строительный и технический надзор.
5.3.5. Выдать конкретным работникам Подрядчика или привлеченным им третьим лицам, доверенность на право принятия условий лицензионного соглашения путем инсталляции коробочной версии программного обеспечения. Доверенность выдается в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения соответствующего обращения Подрядчика, в котором должно быть указано наименование программного обеспечения, обладатель исключительных прав на него, а также действия с программным обеспечением, на право совершения которых требуется доверенность.
5.4. Заказчик имеет право:
5.4.1. В любое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком.
5.4.2. Осуществлять контроль и надзор за соответствием объема и стоимости выполненных Работ, качества выполненных Работ условиям настоящего Договора, нормам и правилам, а материалов и оборудования - государственным стандартам и техническим условиям.
5.4.3. Использовать разработанную Подрядчиком в рамках настоящего Договора документацию без согласия Подрядчика в любых целях по усмотрению Заказчика. Подписанием настоящего Договора Подрядчик предоставляет согласие на использование Заказчиком разработанной документации неограниченное число раз. 
   5.4.4. Передавать проектно - сметную документацию третьим лицам без согласия Подрядчика.
5.4.5. Реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.4.6. Приостановить выполнение Работ и отстранить от выполнения Работ персонал Подрядчика до устранения Подрядчиком нарушений в случае нарушения Подрядчиком обязанностей, предусмотренных пунктами 5.1.20 – 5.1.26, 5.1.30 настоящего Договора. При этом Подрядчик несет ответственность за нарушение сроков выполнения Работ по настоящему Договору в соответствии с пунктом 9.1 настоящего Договора.
5.4.7. В случае необходимости Заказчик вправе запросить у Подрядчика иные документы и сведения о третьих лицах, не указанные в пункте 5.1.30.1 настоящего Договора.
6. Материалы и иные ресурсы
6.1. Подрядчик выполняет Работы из своих материалов и на своем оборудовании в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему Договору).
6.2. Наименование, количество, качество и стоимость используемых материалов Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком, в случае отсутствия согласования оплата материалов Заказчиком производиться не будет.

7. Выполнение Работ и их сдача-приемка 
7.1. Для обеспечения выполнения Работ по настоящему Договору Стороны определили своих представителей в Приложении № 3 к настоящему Договору.
7.1.1. Изменение представителей Сторон осуществляется путем направления в адрес другой Стороны настоящего Договора письменного уведомления с указанием полной информации о новом представителе (должность, Ф.И.О., тел., факс, адрес электронной почты). Моментом изменения представителя является день получения Стороной такого уведомления.
7.2. Подрядчик обязуется уведомить Заказчика о необходимости участия в сдаче-приемке Работ за 3 (три) рабочих дня до планируемой даты сдачи-приемки Работ (с учетом необходимости соблюдения предусмотренных настоящим Договором сроков выполнения Работ) путем направления извещения на имя ответственного представителя Заказчика, указанного в Приложении № 3 к настоящему Договору.
Данная обязанность считается исполненной с момента поступления в адрес  Подрядчика подтверждения получения указанного уведомления Заказчиком.
7.3. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков Работ или их причин по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами – обе Стороны поровну.

8. Гарантии Подрядчика и гарантийный срок
8.1. Гарантийный срок на результат выполненных Работ, в том числе на все составляющие его материалы, конструкции, оборудование и иные части, предусмотрен в Техническом задании (Приложение № 2 к настоящему Договору), и начинается со дня следующего за днем  подписания обеими Сторонами Акта приемки объекта приемочной комиссией, Акта о приемке-сдаче отремонтированных/реконструированных/ модернизированных объектов основных средств (ф. № ОС-3).
8.2.	Подрядчик гарантирует:
· надлежащее качество используемых материалов, изделий и оборудования, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;
· качество выполнения всех Работ в соответствии с действующими нормами и правилами;
· безвозмездное устранение всех недостатков и дефектов, выявленных в период гарантийного срока.
8.3. Заказчик обязан уведомить Подрядчика в письменной форме обо всех недостатках и дефектах, выявленных в период гарантийного срока. 
8.4. В случае нарушения Подрядчиком срока устранения недостатков Работ Заказчик имеет право за свой счет устранить выявленные недостатки с последующим возмещением Подрядчиком расходов на устранение данных недостатков.
Условия настоящего пункта Договора применяются в случае обнаружения недостатков Работ как до момента их приемки Заказчиком, так и после их приемки Заказчиком. 
8.5. Заказчик имеет право устранять недостатки результата Работ как своими силами, так и силами привлеченных третьих лиц.

9. Ответственность Сторон
9.1. В случае нарушения начального, промежуточного и/или конечного срока выполнения Работ, предусмотренных  настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от максимальной (предельной) цены настоящего Договора, указанной в пункте 3.1 настоящего Договора, за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательства по настоящему Договору. 
9.2. В случаях, когда Работы выполнены Подрядчиком с недостатками, либо с отступлениями от условий настоящего Договора и Соглашений, Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения требования Заказчика, если иной срок не согласован Сторонами, по выбору Заказчика:
- безвозмездно устранить недостатки и дефекты, выявленные в Работах, и отремонтировать оборудование;
- безвозмездно устранить недостатки и дефекты, выявленные в Работах, и заменить оборудование и/или материалы;
- возместить расходы Заказчика на устранение недостатков силами Заказчика или привлеченными Заказчиком третьими лицами в порядке, предусмотренном пунктами 8.4.-8.5. настоящего Договора;
- соразмерно уменьшить цену, установленную за Работы.
9.3. В случае нарушения сроков устранения недостатков согласно пункта 9.2. настоящего Договора и Соглашений, заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплату неустойки в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % о т максимальной (предельной) цены настоящего Договора, указанной в пункте 3.1 настоящего Договора, за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательства по настоящему договору.
9.4. В случаях не предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
9.5. Подрядчик несет ответственность за любые недостатки выполненных Работ независимо от времени их обнаружения, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе выполнения строительно-монтажных работ, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе документации и/или данных проектно-изыскательских работ.
9.6. В случае нарушения Подрядчиком обязанности, указанной в пункте 5.1.35 настоящего Договора, по предоставлению новой банковской гарантии в случае отзыва Центральным Банком Российской Федерации лицензии у кредитной организации (банка), выдавшей банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, Заказчик вправе начислить Подрядчику неустойку в размере 0,3% от начальной (максимальной) цены Договора, указанной в пункте 3.1. настоящего Договора за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательства по настоящему Договору.
9.7. Настоящим Стороны устанавливают, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе удерживать соответствующую сумму неустойки, возмещения расходов Заказчика, предусмотренных настоящим Договором, из денежных средств, причитающихся Подрядчику за выполненные Работы по настоящему Договору, в следующем порядке: 
9.7.1. Заказчик направляет в адрес Подрядчика письменное требование об уплате неустойки, возмещения расходов Заказчика.
9.7.2. В случае неудовлетворения требования об уплате неустойки, возмещения расходов Заказчика Подрядчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения указанного требования, Заказчик вправе произвести удержание соответствующей суммы денежных средств. При этом направление дополнительного уведомления об удержании в адрес Подрядчика не требуется.
9.8. Уплата неустойки не освобождает Стороны от полного выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору. Стороны договорились, что  убытки подлежат уплате в полном объеме сверх неустойки.
9.9. Неустойка подлежит уплате только в случае предъявления письменного требования об ее уплате. Требование об уплате неустойки рассматривается соответствующей Стороной в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения. Для целей определения размера неустойки стоимость Работ принимается с учетом НДС.
9.10. Стороны договорились, что период отсрочки оплаты поставки товаров и услуг, не является коммерческим кредитом (ст.823 ГК РФ), в данный период не применяются законные проценты согласно ст.317.1 ГК РФ.

10. Форс-мажор
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

11. Порядок разрешения споров
11.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с заключением, исполнением, изменением или расторжением настоящего Договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Кызыла.

12. Изменение и расторжение Договора
12.1. В случае изменения адреса или реквизитов каждая Сторона обязана незамедлительно уведомить другую Сторону средствами оперативной связи (по электронной почте или по факсу), и обеспечить получение Заказчиком письменного уведомления в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента внесения соответствующих изменений. Изменения адреса или реквизитов оформляются  Сторонами путем заключения дополнительного соглашения.
12.2. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от настоящего Договора в следующих случаях:
 - задержки Подрядчиком начала выполнения Работ по настоящему Договору более чем на 10 (десять) дней, по причинам, не зависящим от Заказчика;
- нарушения срока завершения Работ более чем на 10 (десять) дней;
- систематического, более 2 (двух) раз, несоблюдения Подрядчиком требований к качеству выполняемых Работ;
- систематического, более 2 (двух) раз, нарушения Подрядчиком промежуточных сроков выполнения Работ;
- систематическое (более 2 (двух) раз подряд) нарушение Подрядчиком сроков предоставления Заказчику документации по настоящему Договору (Актов о приемке выполненных работ и других документов);
- нарушения срока выполнения обязательств, предусмотренных пунктом 5.1.11 настоящего Договора;
- однократного нарушения обязательств, предусмотренных пунктом 5.1.33 настоящего Договора;
- издания актов государственных органов и саморегулируемых организаций, лишающих права Подрядчика на выполнение Работ, о чем Подрядчик обязан незамедлительно в письменной форме информировать Заказчика;
- в случае принятия Заказчиком в одностороннем порядке решения о прекращении производства Работ;
- в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
12.6. Настоящий Договор считается расторгнутым на основании пункта 12.5 настоящего Договора со дня получения Подрядчиком уведомления Заказчика о расторжении настоящего Договора по адресу, указанному в реквизитах Подрядчика. 
12.7. Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в порядке и в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

13. Антикоррупционная оговорка
13.1. Подрядчику известно о том, что Заказчик реализует требования статьи 13.3. Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, присоединился к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (свидетельство от 23.09.2014 №496), включился в «Реестр надежных партнеров», ведет Антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, ведет деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.
Присоединение к Антикоррупционной хартии российского бизнеса свидетельствует о соответствии Заказчика антикоррупционным требованиям международно-правовых стандартов.
Разработка и принятие мер по предупреждению и противодействию коррупции, непринятие коррупционных проявлений при взаимодействии с органами государственной власти и в корпоративных отношениях свидетельствует о соблюдении норм антикоррупционного законодательства Российской Федерации.
Единая вертикально-интегрированная система в ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» по профилактике коррупционных и иных правонарушений отражена в Едином стратегическом документе - Антикоррупционной политике ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» (далее - Антикоррупционная политика).
Заказчик при взаимодействии с Подрядчиком ориентированы на установление и сохранение деловых отношений, которые:
- поддерживают Антикоррупционную политику ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети»;
- ведут деловые отношения в добросовестной и честной манере;
- заботятся о собственной репутации;
- демонстрируют поддержку высоким этическим стандартам;
- реализуют собственные меры по противодействию коррупции;
- участвуют в коллективных антикоррупционных инициативах.
13.2. Подрядчик настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой, представленных в разделе «Антикоррупционная политика» на официальном сайте Заказчика по адресу: http://www.mrsk-sib.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=2863&Itemid=4060&lang=ru40, удостоверяет, что он полностью принимает положения Антикоррупционной политики, и обязуется обеспечивать соблюдения требований Антикоррупционной политики, как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая без ограничений собственников, должностных лиц, работников или посредников.
13.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Подрядчик и Заказчик, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Подрядчик и Заказчик, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым законодательством, как дача (ст.291 УК РФ)/получение (ст.290 УК РФ) взятки, посредничество во взяточничестве (ст.291.1 УК РФ), коммерческий подкуп (ст.204 УК РФ), злоупотребление полномочиями (ст.201 УК РФ), незаконное вознаграждение от имени юридического лица (ст.19.28 КоАП РФ), незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего (ст.19.29 КоАКП РФ), а также иное противоправное деяние (действие или бездействие), обладающее признаками коррупции, за которое законом установлена дисциплинарная, уголовная, гражданско-правовая или административная ответственность.
Подрядчик и Заказчик отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Подрядчика или Заказчика).
Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его стороны (Подрядчика или Заказчика), понимаются: 
1. предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
1. предоставление каких-либо гарантий;
1. ускорение существующих процедур;
1. иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие в разрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Подрядчиком и Заказчиком.
13.4. В случае возникновения у Подрядчика и Заказчика подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 13.1., 13.2., 13.3. настоящего Договора, Подрядчик и/или Заказчик обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, Подрядчик и/или Заказчик имеет право приостановить исполнение Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
В письменном уведомлении Подрядчик и/или Заказчик обязаны сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 13.1., 13.2., 13.3. настоящего Договора Подрядчиком и/или Заказчиком, его аффилированными лицами, работниками или посредниками.
13.5. В случае нарушения Подрядчиком и/или Заказчиком обязательств по соблюдению требований Антикоррупционной политики, предусмотренных в пунктах 13.1. и 13.2. настоящего Договора и обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 13.3. настоящего Договора действий, и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Подрядчик или Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был, расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
13.6. Государственная политика в области развития партнерства государства и бизнеса по противодействию коррупции реализуется ПАО «МРСК Сибири» путем безусловного следования при ведении бизнеса антикоррупционным стандартам, нацеленным на минимизацию коррупционных проявлений в электросетевом комплексе, влияющих на репутацию компании, отношения с партнерами и контрагентами, и, как следствие, на успешность исполнения задач, поставленных перед ПАО «МРСК Сибири» руководством страны.



14. Заключительные положения

14.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
14.2. Недействительность отдельных положений настоящего Договора не влечет недействительности настоящего Договора в целом.
14.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) для каждой из Сторон.
14.4. Подрядчик не вправе передать полностью или частично свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия Заказчика.
14.5. Настоящим Подрядчик подтверждает, что он уведомлен Заказчиком об объеме и содержании Работ по настоящему Договору, ознакомлен с требованием Заказчика к результатам Работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору, а также с нормативными правовыми актами АО «Тываэнерго».
14.6. В случае наличия разночтений, содержащихся в Приложениях к Договору и текстом Договора, Сторонами применяются условия, изложенные в тексте настоящего Договора.
14.7. Следующие Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:
Приложение № 1 – Форма расчета начальной максимальной цены лота на выполнение работ "под ключ" с учетом действующей методики снижения инвестиционных затрат, с окончанием реализации в 2018 году; 
Приложение № 2- Техническое задание; 
Приложение № 3 – Ответственные представители сторон;
Приложение № 4 – Сводная ведомость стоимости выполнения работ;
Приложение № 5 – График финансирования капитальных вложений;
Приложение № 6-     Информация о собственниках контрагента (включая конечных               
бенефициаров).

15. Адреса и реквизиты Сторон

	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:


	
	АО "Тываэнерго"
Адрес  юридический:  667001, Республика 
Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая,4 
Адрес почтовый: 667001, Республика Тыва, 
г. Кызыл, ул. Рабочая,4 
ИНН/КПП  1701029232 /170101001
Р/с 40702810065000100511
в Восточно- Сибирском банке Сбербанка РФ, г. Красноярск
К/с 30101810800000000627
БИК  040407627
ОГРН 1021700509566
	

	

Управляющий директор – первый заместитель генерального директора 


____________________/К.Б. Сагаан-оол/
	





_____________________/____________/




























Приложение №1
к договору на выполнение комплекса работ
от "___"__________ 2018 г.
№  _________________________
	
	
	
	
	
	
	


	
	СО 6.1714/0
	
	
	
	
	

	
	
Форма расчета начальной максимальной цены лота на выполнение работ «под ключ»
на основании  ДОГОВОРОВ   НА   ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ   ПРИСОЕДИНЕНИЕ  ПОТРЕБИТЕЛЕЙ   К   СЕТЯМ   АО  "ТЫВАЭНЕРГО" с учетом действующей методики снижения инвестиционных затрат, с окончанием реализации в 2018г.

	
	
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

	
	Объекты технологического присоединения г. Кызыл                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (КС№  1240 пекарня, О.Курседи 151Ж,       КС1389 Сесерлиг, Лесная 8 ,  ж/д,    КС 1423,1424    Тувастрой  Красноармейская, 76,  )

	
	
	(наименование стройки)

	
	
	
	
	
	тыс. руб.

	№   пп
	Обоснование
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость
	Общая сметная стоимость

	
	
	
	строительно-монтажных работ
	оборудования, мебели, инвентаря
	прочих затрат
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	Глава 1. Подготовка территории строительства
 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Постоянный отвод земли под ВЛ
	
	
	0,00
	0,00

	 
	 
	Постоянный отвод земли под КЛ
	
	
	0,00
	0,00

	 
	 
	Постоянный отвод земли под ПС
	
	
	0,00
	0,00

	 
	 
	Итого по главе 1
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Глава 2. Основные объекты строительства
 
	 
	
	
	

	 
	 
	ВЛ
	189,28
	11,23
	0,00
	200,508

	 
	 
	КЛ
	364,36
	0,00
	0,00
	364,360

	 
	 
	ПС
	1 102,15
	491,98
	0,00
	1594,135

	 
	 
	Итого по главе 2
	1 655,79
	503,21
	0,00
	2159,003

	 
	Глава 3. Объекты вспомогательного и обслуживающего назначения 
	 
	
	
	

	 
	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи 
	 
	
	
	

	 
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения 
	 
	
	
	

	 
	 
	Итого по главам 1-6
	1 655,79
	503,21
	0,00
	2159,003

	 
	 
	В т.ч. по ВЛ
	189,28
	11,23
	0,00
	200,508

	 
	 
	В т.ч. по КЛ
	364,36
	0,00
	0,00
	364,360

	 
	 
	В т.ч. по ПС
	1 102,15
	491,98
	0,00
	1594,135

	 
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории 
	 
	
	
	

	 
	расчет
	Благоустройство и подготовительные работы по ВЛ
	36,28
	 
	 
	36,280

	 
	расчет
	Благоустройство по КЛ
	7,15
	 
	 
	7,150

	 
	расчет
	Благоустройство по ПС
	0,00
	 
	 
	0,000

	 
	 
	Итого по главе 7
	43,43
	0,00
	0,00
	43,430

	 
	 
	Итого по главам 1-7
	1 699,22
	503,21
	0,00
	2202,433

	 
	Глава 8. Временные здания и сооружения 
	 
	
	
	

	 
	ГСН81-05-01-2001
	Временные здания и сооружения ВЛ
	60,43
	 
	 
	60,430

	 
	ГСН81-05-01-2001
	Временные здания и сооружения КЛ
	7,15
	 
	 
	7,150

	 
	ГСН81-05-01-2001
	Временные здания и сооружения ПС
	0,00
	 
	 
	0,000

	 
	 
	Итого по главе 8
	67,58
	0,00
	0,00
	67,580

	 
	 
	Итого по главам 1-8
	1 766,80
	503,21
	0,00
	2270,013

	 
	Глава 9. Прочие работы и затраты
	 
	
	
	
	

	 
	 
	Зимнее удорожание по ВЛ
	34,30
	 
	 
	34,300

	 
	 
	Зимнее удорожание по КЛ
	18,29
	 
	 
	18,290

	 
	 
	Зимнее удорожание по ПС
	0,00
	 
	 
	0,000

	 
	расчет
	Пусконаладочные работы на ВЛ
	 
	 
	0,00
	0,000

	 
	расчет
	Пусконаладочные работы на КЛ
	 
	 
	5,72
	5,716

	 
	расчет
	Пусконаладочные работы на ПС
	 
	 
	164,41
	164,408

	 
	расчет
	Прочие затраты по ВЛ
	 
	 
	-33,04
	-33,043

	 
	расчет
	Прочие затраты по КЛ
	 
	 
	43,70
	43,700

	 
	расчет
	Прочие затраты по ПС
	 
	 
	193,95
	193,951

	 
	 
	Итого по главам 9 и 11
	52,59
	0,00
	374,73
	427,321

	 
	 
	Итого по главам 1-9, 11
	1 819,39
	503,21
	374,73
	2697,334

	 
	Глава 10. Содержание службы технического заказчика. Строительный контроль 
	 
	
	
	

	 
	 
	В т.ч. по ВЛ
	 
	 
	-132,07
	-132,070

	 
	 
	В т.ч. по КЛ
	 
	 
	-35,54
	-35,540

	 
	 
	В т.ч. по ПС
	 
	 
	0,00
	0,000

	 
	 
	Итого по главе 10
	0,00
	0,00
	-167,61
	-167,610

	 
	 
	Итого по главам 1-11
	1 819,39
	503,21
	207,12
	2529,724

	 
	Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров 
	 
	
	
	

	 
	расчет
	 
	
	
	
	0,00

	 
	 
	Итого по главе 11 (учтено в прочих затратах)
	
	
	0,00
	0,00

	 
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы
 
	 
	
	
	

	 
	 
	ПИР по ВЛ
	 
	 
	13,09
	13,093

	 
	 
	ПИР по КЛ
	 
	 
	8,46
	8,464

	 
	 
	ПИР по ПС
	 
	 
	162,45
	162,447

	 
	 
	Итого по главе 12
	0,00
	0,00
	184,00
	184,003

	 
	 
	Итого по главам 1-12
	1 819,39
	503,21
	391,12
	2713,727

	 
	 
	В т.ч. по ВЛ
	320,29
	11,23
	-152,02
	179,498

	 
	 
	В т.ч. по КЛ
	396,95
	0,00
	22,34
	419,289

	 
	 
	В т.ч. по ПС
	1 102,15
	491,98
	520,81
	2114,940

	 
	Непредвиденные затраты 
	 
	
	
	

	 
	МДС81-35-2004
 п. 4.96, приказ Минрегионразвития РФ № 220 от 01.06.2012 г.
	Непредвиденные работы и затраты  - 3% к основным затратам
	32,52
	10,71
	12,91
	56,140

	 
	Итого с ""Непредвиденными затратами"" в прогнозных ценах на ____год 
	1 851,91
	513,92
	404,03
	2769,867

	 
	Налоги и обязательные платежи 
	 
	
	
	

	 
	Налоговый кодекс
	НДС 18 %
	333,34
	92,51
	72,73
	498,576

	 
	Итого с НДС
	 
	2 185,26
	606,43
	476,76
	3268,443































































Приложение №2
к договору на выполнение комплекса работ
от "___"__________ 2018 г.
№  _________________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ)
       1.   Условия выполнения работ (оказания услуг):  
       Начало выполнения работ -     с даты подписания договора. 
       Сроки   выполнения работ -     в течение 90  календарных  дней с даты подписания договора.
Монтаж оборудования произвести  «под нагрузку».
Проведение индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с предоставлением протоколов  испытания;
Проведение комплексного опробования оборудования, настройка смонтированного оборудования, также проведение пуско- наладочных работ.
Оборудование и  материалы  должны быть новыми, не использованными ранее и представлять 
собой последние или современные модели, а также учитывать последние достижения в области 
конструкций и материалов.   
Качество применяемых материалов и оборудования должно соответствовать российским   действующим нормам безопасности и качества на данный вид продукции.
Предоставление Заказчику технических паспортов и сертификатов на смонтированное оборудование.
Выполняемые работы не должны  приводить к ухудшению  экологической обстановки территории.       
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]    2.  Порядок оплаты за выполненные работы (оказанные услуги): предоплата не предусмотрена, оплата  по факту выполнения этапа работ.
3.  Объемы выполняемых работ (оказываемых услуг) и Планируемая (предельная) цена:
	№ 
	Наименование ТМЦ и оборудования
	Полная характеристика (комплектация) ТМЦ и оборудования
	Ед. измерения
	Кол-во ед. измерения
	Начальная (предельная) цена Договора, тыс. руб.
без  НДС

	1
	ВЛ-10/0,4кВ 
	Строительство и реконструкция  ВЛ-10/0,4кВ 
	км
	0,26
	

	2
	КПТ
	Реконструкция КТП – 10/0,4кВ  (1*400 замена 1*630 кВА)                                  
	шт
	1
	

	3
	КЛ 0,4 кВ
	Строительство КЛ 0,4 кВ
	км
	0,3
	

	4
	КТП
	Строительство КТП – 10/0,4кВ  (2*100 кВА)                                  
	шт
	2
	

	5
	ПИР
	Разработка проектно-сметной документации
	компл.
	3
	

	6
	ВЛ-10/0,4кВ
	Замена одностоечной опоры  на анкерную
	шт.
	1
	

	
	
	ИТОГО без НДС
	
	
	2769,867


     Перечень и объемы выполняемых работ: 
        3.1       строительство ВЛ 0,4кВ- 210 м;
3.2       строительство ВЛ 10кВ – 50 м;
3.3.      строительство КЛ 0,4 кВ – 300м
3.4.      строительство ТП 10/0,4 кВ -2 шт. (2*100кВА);
3.5.      реконструкция ТП 10/0,4кВ  -1 шт. (замена 1*400кВА на 1*630кВА);
3.6.      Замена одностоечных опор ВЛ10кВ на анкерную  -1шт;
Указанная протяженность линий является предварительной, уточненные объемы работ устанавливаются на стадии подготовки проектно-сметной документации. А при наличии разработанной Заказчиком ПСД, дополнительные затраты подрядной организации по разработке проектной документации к выполнению не принимаются.
Строительство ВЛ 10/0,4кВ  выполнить с применением  железобетонных  опор, проводом СИП.
При  строительстве и реконструкции ТП 10/0,4кВ предусмотреть установку в комплектных трансформаторных подстанциях установку приборов учета электроэнергии на всех отходящих линиях. По окончании работ по строительству восстановить элементы благоустройства.
Гарантийный срок на выполненные работы составляет 3 (три) года, на оборудование-5 (пять) лет.
4. Требования к подрядчику (исполнителю): 
4.1. Наличие свидетельства о допуске к указанному в техническом задании виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией в соответствии с действующим законодательством.
4.2.  Опыт работы по указанным в техническом задании видам работ не менее 3х лет.
4.3.  Привлечение субподрядной организации только по согласованию с Заказчиком.
4.4. Наличие собственной базы и  парка спецтехники (в том числе арендованных единиц) для выполнения работ, указанных в техническом задании.



Приложение №1
к техническому заданию

Перечень объектов технологического присоединения:

	№
	Наименование объекта ТП
	Адрес объекта технологического присоединения
	Виды работ с физическими параметрами
	реквизиты технического задания

	1
	Пекарня 
	г. Кызыл, ул. О.Курседи, 151Ж 
	Строительство ТП 10/04кВ с 1*100кВА, замена одностоечной ВЛ-10кВ на анкерную 
	КС-1240

	2
	Жилой дом
	Республика Тыва, с. Сесерлиг, ул. Лесная
	Строительство ТП 10/04кВ с 1*100кВА, строительство  ВЛ 10кВ -50м, строительство ВЛ 0,4кВ- 210м
	КС-1389

	3
	Административное здание
	г. Кызыл, ул. Красноармейская д. 76
	Реконструкция  ТП 10/04кВ с 1*400кВА на 1*630 кВА
	КС-1423

	4
	Административное здание
	г. Кызыл, ул. Красноармейская д. 76
	Строительство КЛ-0,4кВ
	КС-1424





Примечание: Физические параметры подлежат уточнению по итогам предпроектного обследования и согласования проектной документации.




Приложение №3
к договору на выполнение комплекса работ
от "___"__________ 2018 г.
№  _________________________


ОТВЕТСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТОРОН

Настоящим приложением Стороны назначили следующих представителей, ответственных за обеспечение и контроль выполнения Работ по договору на выполнение комплекса работ:  

- от Заказчика:
1)  начальник департамента инвестиций и капитального строительства 

2) заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Сатриванов В.П.; тел.: 8-963-209-22-22; адрес электронной почты: SatrivanovVP@tuva.mrsk-sib.ru;

-от Подрядчика:
1) ___________________ (должность, Ф. И. О.); тел.: ___________; факс: ________; адрес электронной почты: ___________________;
2) ___________________ (должность, Ф. И. О.); тел.: ___________; факс: ________; адрес электронной почты: ___________________.


	

Управляющий директор – первый заместитель генерального директора 


____________________/К.Б. Сагаан-оол/
	





_____________________/___________ /




















Приложение №4
к договору на выполнение комплекса работ
от "___"__________ 2018 г.
№  _________________________
Сводная ведомость стоимости выполнения работ
	

	выполнение комплекса работ по технологическому присоединению потребителей (ПИР и СМР)



	№№
	Наименование
	ед. изм.
	кол-во

	Ориентировочная сумма, тыс. руб. 
(без НДС)
	2018 год
	Примечание

	Оборудование 
	
	
	
	
	

	1. 1
	Выполнение ПИР
	шт.
	
	
	30     календарных дней с момента заключения договора
	ЛСР, ССР  в ПК «ГрандСмета»

	2. 2
	Строительство  ВЛ-10/0,4 кВ
	км
	
	
	65     календарных дней с момента заключения договора
	Железобетонные опоры, СИП

	3. 3
	Строительство/реконструкция  КЛ- 10/0,4 кВ
	км 
	
	
	65    календарных дней с момента заключения договора
	

	4. 4
	Строительство / реконструкция КТП 10/0,4кВ
	шт.
	
	
	80   календарных дней с момента заключения договора
	Комплектные ТП с приборами учета на всех отходящих линиях

	5. 6
	В том числе пусконаладочные работы, непредвиденные и прочие затраты
	
	
	
	85 календарных дней с момента заключения договора
	

	6. 7
	Передача Заказчику актов выполненных работ
	компл
	
	
	90 календарных дней с момента заключения договора
	

	Всего (без учета)
	
	
	8194,829
	
	 


Заказчик		                                                                                                                             Подрядчик
___________________К.Б. Сагаан-оол 		                                                                          _________________/__________ 
М.П.		                                                                                                                                                  М.П.






Приложение № 5
к договору на выполнение комплекса работ
от "___"__________ 2018 г.
№  _________________________

ГРАФИК финансирования капитальных вложений
выполнение комплекса работ по технологическому присоединению потребителей (ПИР и СМР)

	Наименование объекта (статей, затрат, мероприятий)
	Всего за период строительства
	2018г., в том числе по месяцам (тыс. руб., без учета НДС)

	
	
	май
	июнь
	июль
	август

	Авансовый платеж  (30% от цены договора)
	
	
	
	
	

	Текущие платежи (65% от цены договора)
	
	
	
	
	

	Окончательные платежи (5% от цены договора)
	
	
	
	
	



Заказчик		                                                                                                                                  Подрядчик
		
___________________К.Б. Сагаан-оол 		                                                                              _________________/__________ 
М.П.		                                                                                                                                              М.П.




Приложение №5
к договору на выполнение комплекса работ
от "___"__________ 2018 г.
№  _________________________
[bookmark: _Toc359424111]СО 6.1401/0


ИНФОРМАЦИЯ О СОБСТВЕННИКАХ КОНТРАГЕНТА (ВКЛЮЧАЯ КОНЕЧНЫХ БЕНЕФИЦИАРОВ)
(ФОРМА ДОКУМЕНТА)

	Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров
(в том числе конечных)

	№
	ИНН
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физ. лиц)
	Руководитель/участник/акционер/бенефициар
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	













