

**Протокол**  
**очно-заочного заседания Конкурсной комиссии по подведению итогов в конкурсе в**  
**электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и**  
**среднего предпринимательства, на право заключения договора поставки запасных**  
**частей к трансформаторам, для нужд АО «Россети Сибирь Тываэнерго»**  
**№ 25.1-11/3.2-0063**  
**32515376847**

«19» декабря 2025 г.

№ 41.48/23.32515376847/1

город Кызыл

**I. Повестка дня:** подведение итогов в конкурсе в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора поставки запасных частей к трансформаторам, для нужд АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

**II. Общая информация о закупке.**

Извещение № 32515376847 о проведении настоящей процедуры и документация были опубликованы 07.11.2025 г. на ЭТП АО «ЕЭТП» ([corp.roseltorg.ru](http://corp.roseltorg.ru)), в Единой Информационной Системе ([zakupki.gov.ru](http://zakupki.gov.ru)) и на портале АО «Россети Сибирь Тываэнерго» ([www.tuvaenergo.ru](http://www.tuvaenergo.ru)).

Дата заседания комиссии: 19.12.2025 г.

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота), руб. без НДС	Объем поставки	Срок выполнения поставки
101 133,63	В соответствии с техническим заданием и проектом договора на закупку	В соответствии с техническим заданием и проектом договора на закупку

1. По окончании срока подачи заявок до 13 часов 00 минут (время московское) «11» декабря 2025 года было подано 0 заявок на участие. 0 заявок отозвано.

**III. Решение Конкурсной комиссии:**

1. На основании п. 7.5.1 а) Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) признать закупку несостоявшейся.
2. Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что не подано ни одной заявки на участие в закупке.
3. В случае необходимости ЦО вынести вопрос на ЦКК о повторном проведении закупки после корректировки параметров.
4. Настоящий протокол подлежит опубликованию на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) по адресу в сети «Интернет»: <http://zakupki.gov.ru>, и на сайте АО «Единая электронная торговая площадка» (АО «ЕЭТП») по адресу в сети «Интернет»: <http://rosseti.roseltorg.ru>

Состав постоянно действующей конкурсной комиссии АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (далее – ПДКК), утвержденный распоряжением ПАО «Россети Сибирь» от 27.11.2025 г. № 335 и включает:

- Председатель ПДКК – Таранков А.И. – Заместитель генерального директора по техническим вопросам — главный инженер АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;

- Заместитель председателя ПДКК – Петров Д.В. - Заместитель генерального директора по безопасности - начальник управления безопасности АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Член комиссии – Власов В.В. - Начальник отдела логистики и МТО АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Член комиссии - Крюков А.А. - Начальник управления методологии и организации закупочной деятельности департамента логистики и МТО ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии – Гаммель А.Я. – Заместитель главного инженера - начальник управления производственной безопасности и производственного контроля;
- Член комиссии – Сапрошин А.Е. - Начальник управления логистики и материально технического обеспечения департамента логистики и МТО ПАО «Россети Сибирь»;
- Секретарь ПДКК – Золотухина В.А. – Специалист 2 категории сектора закупок отдела логистики и материально-технического обеспечения АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

#### РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 6 членов Конкурсной комиссии.

«Против» 0 членов Конкурсной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Конкурсной комиссии.

Председатель Постоянно действующей конкурсной комиссии	Голосовал заочно	<u>за</u>	Таранков А.И.
Заместитель Председателя Постоянно действующей конкурсной комиссии	Голосовал заочно	<u>за</u>	Петров Д.В.
Члены Постоянно действующей конкурсной комиссии	Голосовал заочно	<u>за</u>	Власов В.В.
	Голосовал заочно	<u>за</u>	Крюков А.А.
	Голосовал заочно	<u>за</u>	Гаммель А.Я.
	Голосовал заочно	<u>за</u>	Сапрошин А.Е.

Протокол подготовил:

Секретарь ПДКК		Золотухина В. А.
----------------	--	------------------



# Резолюция

Исполнители: Таранков А.И.  
Петров Д.В.  
Власов В.В.  
Крюков А.А.  
Гаммель А.Я.  
Сапрошин А.Е.

Дата выдачи: 19.12.2025 10:09

Контрольный срок: 19.12.2025 18:00

Статус: Исполнена

Краткое содержание: Проект резолюции: Голосую "За" по всем вопросам протокола.

Автор: Золотухина В.А., Специалист 2 категории

Инициатор: Золотухина В.А., Специалист 2 категории

Отчет: Требуется отчет от всех

Проверяющий исполнение: Золотухина В.А., Специалист 2 категории

Контролер: -

Идентификатор: 0000003203huli5v

Резолюция выдана к документу №1.9/708-прот-цкк от 19.12.2025

Вид документа: Документы закупочной деятельности / Протокол ПДКК

Краткое содержание: Протокол несостоявшейся - Запчасти к трансформаторам(УТОиРОЭХ) - РП 2026 г - не сост

## Исполнение

Таранков А.И., Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
19.12.2025	-	19.12.2025	19.12.2025	19.12.2025	Текст	Голосую "За" по всем вопросам протокола.

Петров Д.В., Заместитель генерального директора по безопасности - начальник управления безопасности

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
19.12.2025	-	19.12.2025	19.12.2025	19.12.2025	Текст	Голосую "За" по всем вопросам протокола.

Власов В.В., Начальник отдела

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
19.12.2025	-	19.12.2025	19.12.2025	19.12.2025	Текст	Голосую "За" по всем вопросам протокола.

Крюков А.А., Начальник управления

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание

19.12.2025	-	19.12.2025	19.12.2025	19.12.2025	Текст	Голосую ЗА по всем вопросам протокола.
------------	---	------------	------------	------------	-------	--

Гаммель А.Я., Начальник департамента

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
19.12.2025	-	19.12.2025	19.12.2025	19.12.2025	Текст	Голосую "За" по всем вопросам протокола.

Сапрошин А.Е., Начальник управления

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
19.12.2025	-	19.12.2025	19.12.2025	19.12.2025	Текст	за