

Протокол

очно-заочного заседания Конкурсной комиссии по рассмотрению первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора поставки сетевого железобетона, для нужд АО «Россети Сибирь Тываэнерго»

№ 26.2-11/3.2-0013

32616030870

«02» июня 2026 г.

№ 51.20/4.32616030870/1

город Кызыл

I. Повестка дня: рассмотрение первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора поставки сетевого железобетона, для нужд АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

II. Общая информация о закупке.

Извещение № 32616030870 о проведении настоящей процедуры и документация были опубликованы 21.05.2026 г. на ЭТП АО «ЕЭТП» (corp.roseltorg.ru), в Единой Информационной Системе (zakupki.gov.ru) и на портале АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (www.tuvaenergo.ru).

Дата заседания комиссии: 01.06.2026 г.

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота), руб. без НДС	Объем поставки	Срок выполнения поставки
452 834,40	В соответствии с техническим заданием и проектом договора на закупку	В соответствии с техническим заданием и проектом договора на закупку

1. По окончании срока подачи заявок до 13 часов 00 минут (время московское) «28» мая 2026 года было подано 2 заявки от участников. 0 заявок отозвано.

2. В первых частях заявок Участниками была предоставлена следующая документация:

Заявка № 1 3569899832

Наименование документа	Наличие документа у участника
Техническое предложение	В наличии

Заявка № 2 2355816948

Наименование документа	Наличие документа у участника
Техническое предложение	В наличии

III. Решение Конкурсной комиссии:

1. Комиссия рассмотрела заявки участников процедуры на соответствие требованиям, установленным документацией, и приняла следующее решение:

Порядковый номер заявки	Дата и время регистрации заявок	Решение о допуске заявки	Основание для решения
----------------------------	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------

Члены Постоянно действующей конкурсной комиссии	Голосовал заочно	за	Власов В.В.
	Голосовал заочно	за	Князев В.В.
	Голосовал заочно	за	Крюков А.А.
	Голосовал заочно	за	Гаммель А.Я.
	Голосовал заочно	за	Лебедев Д.Л.

Протокол подготовил:

Секретарь ПДКК		Золотухина В. А.
----------------	--	------------------

Резолюция

Исполнители: Таранков А.И.
Петров Д.В.
Власов В.В.
Князев В.В.
Крюков А.А.
Гаммель А.Я.
Лебедев Д.Л.

Дата выдачи: 01.06.2026 16:24

Контрольный срок: 02.06.2026 18:00

Статус: Исполнена

Краткое содержание: Проект резолюции: Голосую "За" по всем вопросам протокола.

Автор: Золотухина В.А., Специалист 2 категории

Инициатор: Золотухина В.А., Специалист 2 категории

Отчет: Требуется отчет от всех

Проверяющий исполнение: Золотухина В.А., Специалист 2 категории

Контролер: -

Идентификатор: 0000003203ttl8u0

Резолюция выдана к документу №1.9/228-прот-цкк от 01.06.2026

Вид документа: Документы закупочной деятельности / Протокол ПДКК

Краткое содержание: Протокол рассмотрения 1 частей - Сетевой железобетон (УТОиРОЭХ)

Исполнение

Таранков А.И., Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
01.06.2026	-	02.06.2026	01.06.2026	01.06.2026	Текст	Голосую "За" по всем вопросам протокола

Петров Д.В., Заместитель генерального директора по безопасности - начальник управления безопасности

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
01.06.2026	-	02.06.2026	02.06.2026	02.06.2026	Текст	голосую "за" по всем вопросам протокола

Власов В.В., Начальник отдела

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
01.06.2026	-	02.06.2026	01.06.2026	01.06.2026	Текст	Голосую "За" по всем вопросам протокола

Князев В.В., Заместитель главного инженера по эксплуатации - начальник управления технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание

01.06.2026	-	02.06.2026	01.06.2026	01.06.2026	Текст	Голосую "За" по всем вопросам протокола
------------	---	------------	------------	------------	-------	---

Крюков А.А., Начальник управления

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
01.06.2026	-	02.06.2026	02.06.2026	02.06.2026	Текст	Голосую ЗА по всем вопросам протокола.

Гаммель А.Я., Начальник департамента

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
01.06.2026	-	02.06.2026	01.06.2026	01.06.2026	Текст	Голосую "За" по всем вопросам протокола.

Лебедев Д.Л., Начальник управления

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
01.06.2026	-	02.06.2026	01.06.2026	01.06.2026	Текст	Голосую "ЗА" по всем вопросам протокола