

Протокол
очно-заочного заседания Конкурсной комиссии по рассмотрению первых частей заявок
на участие в конкурсе в электронной форме, участниками которого могут быть только
субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора
поставки метизов, крепежа, для нужд АО «Россети Сибирь Тываэнерго»
№ 25.2-11/3.2-0036
32515329967

«26» декабря 2025 г.

№ 114.47/7.32515329967/1

город Кызыл

I. Повестка дня: рассмотрение первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора поставки метизов, крепежа, для нужд АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

II. Общая информация о закупке.

Извещение № 32515329967 о проведении настоящей процедуры и документация были опубликованы 23.10.2025 г. на ЭТП АО «ЕЭТП» (*corp.roseltorg.ru*), в Единой Информационной Системе (*zakupki.gov.ru*) и на портале АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (*www.tuvaenergo.ru*).

Дата заседания комиссии: 25.11.2025 г.

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота), руб. без НДС	Объем поставки	Срок выполнения поставки
213 294,07	В соответствии с техническим заданием и проектом договора на закупку	В соответствии с техническим заданием и проектом договора на закупку

1. По окончании срока подачи заявок до 13 часов 00 минут (время московское) «30» октября 2025 года было подано 4 заявки от участников. 0 заявок отозвано.

2. В первых частях заявок Участниками была предоставлена следующая документация:

Заявка № 1150413844

Наименование документа	Наличие документа у участника
Техническое предложение	В наличии

Заявка № 510923824

Наименование документа	Наличие документа у участника
Техническое предложение	В наличии

Заявка № 3943226135

Наименование документа	Наличие документа у участника
Техническое предложение	В наличии

Заявка № 2753942770

Наименование документа	Наличие документа у участника
------------------------	-------------------------------

Техническое предложение	В наличии
-------------------------	-----------

III. Решение Конкурсной комиссии:

1. Комиссия рассмотрела заявки участников процедуры на соответствие требованиям, установленным документацией, и приняла следующее решение:

Порядковый номер заявки	Дата и время регистрации заявок	Решение о допуске заявки	Основание для решения
510923824	29.10.2025 09:53:06	Допущена	Состав документов поставщика соответствует требованиям документации
3943226135	29.10.2025 11:41:11	Допущена	Состав документов поставщика соответствует требованиям документации
1150413844	27.10.2025 06:16:57	Не допущена	Состав документов поставщика не соответствует требованиям документации
	В соответствии с п. 6.2.4.6) "Документации о закупке": - в нарушение п.6 "Инструкции по заполнению", ф.1 "Техническое предложение" заполнена не корректно. Таблица 1 должна отражать выполнение пунктов технического задания.		
2753942770	29.10.2025 12:38:55	Не допущена	Состав документов поставщика не соответствует требованиям документации
	В соответствии с п. 6.2.4.6) ""Документации о закупке"": - согласно п.1 "Требования к участникам закупки", отсутствует ф.1 ""Техническое предложение"" по установленной форме в соответствии с приложением.		

2. Перенести срок рассмотрения и оценки первых частей заявок на 26.11.2025 г.

Перенести срок рассмотрения и оценки вторых частей заявок на 08.12.2025 г.

Перенести срок подачи дополнительных ценовых предложение на 09.12.2025 г.

Перенести срок подведения итогов – 10.12.2025 г.

3. Настоящий протокол подлежит опубликованию на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) по адресу в сети «Интернет»: <http://zakupki.gov.ru>, и на сайте АО «Единая электронная торговая площадка» (АО «ЕЭТП») по адресу в сети «Интернет»: corp.roseltorg.ru

Состав постоянно действующей конкурсной комиссии АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (далее – ПДКК), утвержденный распоряжением ПАО «Россети Сибирь» от 08.09.2023 г. № 257 и включает:

- Председатель ПДКК – Власов В.В. – Начальник отдела логистики и материально технического обеспечения АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Заместитель председателя ПДКК – Петров Д.В. – Заместитель генерального директора по безопасности – начальника управления безопасности АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;

- Член комиссии – Князев В.В. – Заместитель главного инженера по эксплуатации – начальник управления технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Член комиссии – Крюков А.А. – Начальник управления методологии и организации закупочной деятельности департамента логистики и МТО ПАО «Россети Сибирь».
- Член комиссии – Голосов В.В. – Ведущий специалист департамента безопасности ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии – Лоюк Д.В. – Начальник департамента капитального строительства ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии – Гусев М.Н. – Начальник управления ремонтов электрических сетей, зданий и сооружений департамента Тоир ОЭХ ПАО «Россети Сибирь»;
- Секретарь ПДКК – Золотухина В.А. – Специалист 2 категории сектора закупок отдела логистики и материально-технического обеспечения АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 4 членов Конкурсной комиссии.

«Против» 0 членов Конкурсной комиссии.

«Воздержалось» 1 членов Конкурсной комиссии.

Председатель Постоянно действующей конкурсной комиссии	Голосовал заочно	<i>за</i>	Власов В.В.
Заместитель Председателя Постоянно действующей конкурсной комиссии	Голосовал заочно	<i>за</i>	Петров Д.В.
	Голосовал заочно	<i>за</i>	Князев В.В.
	Голосовал заочно	<i>за</i>	Крюков А.А.
	Голосовал заочно	<i>возд</i>	Лоюк Д.В.

Протокол подготовил:

Секретарь ПДКК	<i>Золотухина В.А.</i>	Золотухина В. А.
----------------	------------------------	------------------

Резолюция

Исполнители: Власов В.В.
Петров Д.В.
Князев В.В.
Крюков А.А.
Голосов В.В.
Лоюк Д.В.

Дата выдачи: 25.11.2025 15:09

Контрольный срок: 26.11.2025 18:00

Статус: Исполнение

Краткое содержание: Проект резолюции: Голосую "За" по всем вопросам протокола.

Автор: Золотухина В.А., Специалист 2 категории

Инициатор: Золотухина В.А., Специалист 2 категории

Отчет: Требуется отчет от всех

Проверяющий исполнение: Золотухина В.А., Специалист 2 категории

Контролер: -

Идентификатор: 0000003203frlvrr

Резолюция выдана к документу №1.9/546-прот-цкк от 25.11.2025

Вид документа: Документы закупочной деятельности / Протокол ПДКК

Краткое содержание: Протокол рассмотрения 1 частей - Метизы и крепеж (УТОиРОЭХ) - РП 2026

Исполнение						
Власов В.В., Начальник отдела						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
25.11.2025	-	26.11.2025	25.11.2025	26.11.2025	Текст	Голосую "За" по всем вопросам протокола.
Петров Д.В., Заместитель генерального директора по безопасности - начальник управления безопасности						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
25.11.2025	-	26.11.2025	25.11.2025	26.11.2025	Текст	Голосую "За" по всем вопросам протокола.
Князев В.В., Заместитель главного инженера по эксплуатации - начальник управления технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
25.11.2025	-	26.11.2025	25.11.2025	26.11.2025	Текст	Голосую ЗА
Крюков А.А., Начальник управления						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание

25.11.2025	-	26.11.2025	25.11.2025	26.11.2025	Текст	Голосую ЗА по всем вопросам протокола.
------------	---	------------	------------	------------	-------	--

Лоюк Д.В., Начальник департамента

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
25.11.2025	-	26.11.2025	25.11.2025	26.11.2025	Текст	воздержался по всем вопросам протокола