

ПРОТОКОЛ № 119.47/14.1
очно-заочного заседания Закупочной комиссии по внесению изменений в
конкурсную документацию на право заключения договора поставки
бензоинструмента, для нужд АО «Россети Сибирь Тываэнерго»
№ 25.1-11/7.2-0046
32515330515

«30» октября 2025 г.

№ 119.47/14.1

город Кызыл

- I. Повестка дня:** Внесение изменений в конкурсную документацию на право заключения договора поставки бензоинструмента, для нужд АО «Россети Сибирь Тываэнерго».
- II. Начальная (максимальная) цена договора, лота:** 1 555 076,99 руб. с НДС.
Объем поставок/работ/услуг: В соответствии с техническим заданием и проектом договора на закупку.
Срок выполнения поставок/работ/услуг: В соответствии с техническим заданием и проектом договора на закупку.
- III. Рассмотрели:**
- внесение изменений в Приложение № 2 к «Документации о закупке» - «Техническое задание» и в Приложение № 1 «Проект договора»;
 - продление срока приема заявок в соответствии с п.9.8.1.1 (а) СО 3.209.
- IV. Отметили:** По состоянию на 30.10.2025 г. подано 6 заявок.
- V. Решили:** - Согласно п. 8.1.2.в) Единого стандарта закупок ПАО «Федеральная сетевая компания - Россети» (Положение о закупке) - До окончания срока (даты и времени) подачи заявок Организатор закупки может по любой причине внести изменения в извещение о закупке и (или) документацию о закупке.
- п. 8.1.2.г) До окончания срока подачи заявок Организатор закупки может по любой причине продлить срок окончания подачи заявок.
 - срок подачи заявок на ЭТП до 05.11.2025 г. 13.00 часов (время московское);
 - дата рассмотрения 1 частей – 17.11.2025 г.;
 - дата рассмотрения 2 частей заявок на участие – 27.11.2025 г.;
 - дата подачи дополнительных ценовых предложений – 28.11.2025 г.
 - дата подведения итогов – 01.12.2025 г.
- VI. Состав постоянно действующей конкурсной комиссии АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (далее – ПДКК), утвержденный распоряжением ПАО «Россети Сибирь» от 08.09.2023 г. № 257 и включает:**
- Председатель ПДКК – Власов В.В. – Начальник отдела логистики и материально технического обеспечения АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
 - Заместитель председателя ПДКК – Петров Д.В. - Заместитель генерального директора по безопасности - начальник управления безопасности АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;

- Член комиссии – Князев В.В. – Заместитель главного инженера по эксплуатации – начальник управления технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Член комиссии - Крюков А.А. - Начальник управления методологии и организации закупочной деятельности департамента логистики и МТО ПАО «Россети Сибирь».
- Член комиссии - Голосов В.В. - Ведущий специалист департамента безопасности ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии – Лоюк Д.В. – Начальник департамента капитального строительства ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии – Гусев М.Н. – Начальник управления ремонтов электрических сетей, зданий и сооружений департамента ТОиР ОЭХ ПАО «Россети Сибирь»;
- Секретарь ПДКК – Золотухина В.А. – Специалист 2 категории сектора закупок отдела логистики и материально-технического обеспечения АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 4 членов Конкурсной комиссии.

«Против» 0 членов Конкурсной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Конкурсной комиссии.

Заместитель председателя Постоянно действующей конкурсной комиссии:	Голосовал заочно	<i>за</i>	Петров Д.В.
Члены Постоянно действующей конкурсной комиссии:	Голосовал заочно	<i>за</i>	Князев В.В.
	Голосовал заочно	<i>за</i>	Крюков А.А.
	Голосовал заочно	<i>за</i>	Голосов В.В.

ПРОТОКОЛ ПОДГОТОВИЛ:

Специалист 2 категории сектора закупок ОЛиМТО		Золотухина В.А.
--	--	-----------------

Резолюция

Исполнители: Власов В.В.
Петров Д.В.
Князев В.В.
Крюков А.А.
Голосов В.В.
Лоюк Д.В.

Дата выдачи: 30.10.2025 10:08

Контрольный срок: 30.10.2025 18:00

Статус: Исполнение

Краткое содержание: Проект резолюции: Голосую "За" по всем вопросам протокола.

Автор: Золотухина В.А., Специалист 2 категории

Инициатор: Золотухина В.А., Специалист 2 категории

Отчет: Требуется отчет от всех

Проверяющий исполнение: Золотухина В.А., Специалист 2 категории

Контролер: -

Идентификатор: 0000003203dp5t7d

Резолюция выдана к документу №1.9/434-прот-цкк от 30.10.2025

Вид документа: Документы закупочной деятельности / Протокол ПДКК

Краткое содержание: Протокол внесения изменений - Бензоинструмент (УТОиРОЭХ) - РП 2026

Исполнение						
Петров Д.В., Заместитель генерального директора по безопасности - начальник управления безопасности						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
30.10.2025	-	30.10.2025	30.10.2025	30.10.2025	Текст	голосую "за" по всем вопросам протокола
Князев В.В., Заместитель главного инженера по эксплуатации - начальник управления технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
30.10.2025	-	30.10.2025	30.10.2025	30.10.2025	Текст	Голосую ЗА
Крюков А.А., Начальник управления						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
30.10.2025	-	30.10.2025	30.10.2025	30.10.2025	Текст	Голосую "ЗА" по всем вопросам протокола
Голосов В.В., Ведущий специалист						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание

30.10.2025	-	30.10.2025	30.10.2025	30.10.2025	Текст	Голосую "За" по всем вопросам протокола.
------------	---	------------	------------	------------	-------	--

Лоюк Д.В., Начальник департамента

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
30.10.2025	-	30.10.2025	30.10.2025	30.10.2025	Текст	в отпуске