

Протокол
очно-заочного заседания Конкурсной комиссии по переносу сроков окончания подачи
заявок на участие в конкурсе в электронной форме, участниками которого могут быть
только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора
поставки резинотехнических и асботехнических изделий, для нужд АО «Россети Сибирь
Тываэнерго»
№ 25.2-11/3.2-0032
32515412115

«25» ноября 2025 г.

№ 155.50/1.1

город Кызыл

1. **Повестка дня:** Перенос сроков окончания подачи заявок по конкурсу в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора поставки резинотехнических и асботехнических изделий, для нужд АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

2. **Рассмотрели:**

- Рекомендацию ЦО о продлении срока приема заявок в соответствии с п.9.8.1.1 (а) СО 3.209.

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота), руб. без НДС	Объем работ	Срок выполнения работ
99 191,13	В соответствии с техническим заданием и проектом договора на закупку	В соответствии с техническим заданием и проектом договора на закупку

3. **Отметили:** По состоянию на 25.11.2025 г. не подано ни одной заявки.

4. **Решили:**

- Согласно п. 8.1.2 г) «Единого стандарта закупок ПАО «ФСК-Россети» (Положение о закупке) – До окончания срока подачи заявок Организатор закупки может по любой причине продлить срок окончания подачи заявок – с целью расширения круга участников изменить следующие сроки проведения процедуры (по московскому времени):

- дата и время окончания срока подачи заявок на участие – 02.12.2025 г. в 13:00;
- дата рассмотрения 1 частей заявок на участие – 12.12.2025 г.;
- дата рассмотрения 2 частей заявок на участие – 24.12.2025 г.;
- дата подачи дополнительных ценовых предложений – 25.12.2025 г.
- дата подведения итогов – 26.12.2025 г.

Состав постоянно действующей конкурсной комиссии АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (далее – ПДКК), утвержденный распоряжением ПАО «Россети Сибирь» от 08.09.2023 г. № 257 и включает:

- Председатель ПДКК – Власов В.В. – Начальник отдела логистики и материально технического обеспечения АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;

- Заместитель председателя ПДКК – Петров Д.В. – Заместитель генерального директора по безопасности – начальника управления безопасности АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Член комиссии – Князев В.В. – Заместитель главного инженера по эксплуатации – начальник управления технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Член комиссии – Крюков А.А. – Начальник управления методологии и организации закупочной деятельности департамента логистики и МТО ПАО «Россети Сибирь».
- Член комиссии – Голосов В.В. – Ведущий специалист департамента безопасности ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии – Лоюк Д.В. – Начальник департамента капитального строительства ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии – Гусев М.Н. – Начальник управления ремонтов электрических сетей, зданий и сооружений департамента Тоир ОЭХ ПАО «Россети Сибирь»;
- Секретарь ПДКК – Золотухина В.А. – Специалист 2 категории сектора закупок отдела логистики и материально-технического обеспечения АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 4 членов Конкурсной комиссии.

«Против» 0 членов Конкурсной комиссии.

«Воздержалось» 1 членов Конкурсной комиссии.

Председатель Постоянно действующей конкурсной комиссии	Голосовал заочно	<i>за</i>	Власов В.В.
Заместитель Председателя Постоянно действующей конкурсной комиссии	Голосовал заочно	<i>за</i>	Петров Д.В.
Члены Постоянно действующей конкурсной комиссии	Голосовал заочно	<i>за</i>	Князев В.В.
	Голосовал заочно	<i>за</i>	Крюков А.А.
	Голосовал заочно	<i>возд.</i>	Лоюк Д.В.

Протокол подготовил:

Секретарь ПДКК		Золотухина В.А.
----------------	--	-----------------

Резолюция

Исполнители: Власов В.В.
Петров Д.В.
Князев В.В.
Крюков А.А.
Голосов В.В.
Лоюк Д.В.

Дата выдачи: 25.11.2025 09:40

Контрольный срок: 25.11.2025 18:00

Статус: Исполнение

Краткое содержание: Проект резолюции: Голосую "За" по всем вопросам протокола.

Автор: Золотухина В.А., Специалист 2 категории

Инициатор: Золотухина В.А., Специалист 2 категории

Отчет: Требуется отчет от всех

Проверяющий исполнение: Золотухина В.А., Специалист 2 категории

Контролер: -

Идентификатор: 0000003203fq2ibs

Резолюция выдана к документу №1.9/538-прот-цкк от 25.11.2025

Вид документа: Документы закупочной деятельности / Протокол ПДКК

Краткое содержание: Протокол продления - Резинотехнические изделия (УТОиРОЭХ) - РП 2026

Исполнение						
Власов В.В., Начальник отдела						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
25.11.2025	-	25.11.2025	25.11.2025	25.11.2025	Текст	Голосую "За" по всем вопросам протокола.
Петров Д.В., Заместитель генерального директора по безопасности - начальник управления безопасности						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
25.11.2025	-	25.11.2025	25.11.2025	25.11.2025	Текст	голосую "за" по всем вопросам протокола
Князев В.В., Заместитель главного инженера по эксплуатации - начальник управления технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
25.11.2025	-	25.11.2025	25.11.2025	25.11.2025	Текст	Голосую ЗА
Крюков А.А., Начальник управления						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание

25.11.2025	-	25.11.2025	25.11.2025	25.11.2025	Текст	Голосую ЗА по всем вопросам протокола.
------------	---	------------	------------	------------	-------	--

Лоюк Д.В., Начальник департамента

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
25.11.2025	-	25.11.2025	25.11.2025	25.11.2025	Текст	воздержался по всем вопросам протокола