

**Протокол**  
**очно-заочного заседания Конкурсной комиссии по переносу сроков окончания подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора поставки изоляторов линейных фарфоровых (штыревых) от 35 кВ и выше, для нужд АО «Россети Сибирь Тываэнерго»**

№ 25.1-11/3.2-0001

32515412262

«25» ноября 2025 г.

№ 163.50/9.1

город Кызыл

1. **Повестка дня:** Перенос сроков окончания подачи заявок по конкурсу в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора поставки изоляторов линейных фарфоровых (штыревых) от 35 кВ и выше, для нужд АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

2. **Рассмотрели:**

- Рекомендацию ЦО о продлении срока приема заявок в соответствии с п.9.8.1.1 (а) СО 3.209.

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота), руб. без НДС	Объем работ	Срок выполнения работ
1 094 048,82	В соответствии с техническим заданием и проектом договора на закупку	В соответствии с техническим заданием и проектом договора на закупку

3. **Отметили:** По состоянию на 25.11.2025 г. не подано ни одной заявки.

4. **Решили:**

- Согласно п. 8.1.2 г) «Единого стандарта закупок ПАО «ФСК-Россети» (Положение о закупке) – До окончания срока подачи заявок Организатор закупки может по любой причине продлить срок окончания подачи заявок – с целью расширения круга участников изменить следующие сроки проведения процедуры (по московскому времени):

- дата и время окончания срока подачи заявок на участие – 02.12.2025 г. в 13:00;
- дата рассмотрения 1 частей заявок на участие – 12.12.2025 г.;
- дата рассмотрения 2 частей заявок на участие – 24.12.2025 г.;
- дата подачи дополнительных ценовых предложений – 25.12.2025 г.
- дата подведения итогов – 26.12.2025 г.

Состав постоянно действующей конкурсной комиссии АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (далее – ПДКК), утвержденный распоряжением ПАО «Россети Сибирь» от 08.09.2023 г. № 257 и включает:

- Председатель ПДКК – Власов В.В. – Начальник отдела логистики и материально технического обеспечения АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;

- Заместитель председателя ПДКК – Петров Д.В. – Заместитель генерального директора по безопасности – начальника управления безопасности АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Член комиссии – Князев В.В. – Заместитель главного инженера по эксплуатации – начальник управления технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Член комиссии – Крюков А.А. – Начальник управления методологии и организации закупочной деятельности департамента логистики и МТО ПАО «Россети Сибирь».
- Член комиссии – Голосов В.В. – Ведущий специалист департамента безопасности ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии – Лоюк Д.В. – Начальник департамента капитального строительства ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии – Гусев М.Н. – Начальник управления ремонтов электрических сетей, зданий и сооружений департамента ТопР ОЭХ ПАО «Россети Сибирь»;
- Секретарь ПДКК – Золотухина В.А. – Специалист 2 категории сектора закупок отдела логистики и материально-технического обеспечения АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

#### РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 4 членов Конкурсной комиссии.

«Против» 0 членов Конкурсной комиссии.

«Воздержалось» 1 членов Конкурсной комиссии.

Председатель Постоянно действующей конкурсной комиссии	Голосовал заочно	<i>за</i>	Власов В.В.
Заместитель Председателя Постоянно действующей конкурсной комиссии	Голосовал заочно	<i>за</i>	Петров Д.В.
Члены Постоянно действующей конкурсной комиссии	Голосовал заочно	<i>за</i>	Князев В.В.
	Голосовал заочно	<i>за</i>	Крюков А.А.
	Голосовал заочно	<i>возд.</i>	Лоюк Д.В.

Протокол подготовил:

Секретарь ПДКК	<i>В.А. Золотухина</i>	Золотухина В.А.
----------------	------------------------	-----------------



# Резолюция

Исполнители: Власов В.В.  
Петров Д.В.  
Князев В.В.  
Крюков А.А.  
Голосов В.В.  
Лоюк Д.В.

Дата выдачи: 25.11.2025 09:47

Контрольный срок: 25.11.2025 18:00

Статус: Исполнение

Краткое содержание: Проект резолюции: Голосую "За" по всем вопросам протокола.

Автор: Золотухина В.А., Специалист 2 категории

Инициатор: Золотухина В.А., Специалист 2 категории

Отчет: Требуется отчет от всех

Проверяющий исполнение: Золотухина В.А., Специалист 2 категории

Контролер: -

Идентификатор: 0000003203fq4ooo

Резолюция выдана к документу №1.9/539-прот-цкк от 25.11.2025

Вид документа: Документы закупочной деятельности / Протокол ПДКК

Краткое содержание: Протокол продления - Изоляторы лин. фарф. (штыр) от 35 кВ (УТОиРОЭХ) РП 2026

Исполнение						
Власов В.В., Начальник отдела						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
25.11.2025	-	25.11.2025	25.11.2025		Текст	Голосую "За" по всем вопросам протокола.
Петров Д.В., Заместитель генерального директора по безопасности - начальник управления безопасности						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
25.11.2025	-	25.11.2025	25.11.2025		Текст	голосую "за" по всем вопросам протокола
Князев В.В., Заместитель главного инженера по эксплуатации - начальник управления технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
25.11.2025	-	25.11.2025	25.11.2025		Текст	Голосую ЗА
Крюков А.А., Начальник управления						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание

25.11.2025	-	25.11.2025	25.11.2025		Текст	Голосую ЗА по всем вопросам протокола.
------------	---	------------	------------	--	-------	--

Лоюк Д.В., Начальник департамента

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
25.11.2025	-	25.11.2025	25.11.2025		Текст	воздержался по всем вопросам протокола