

Протокол
очно-заочного заседания Конкурсной комиссии по рассмотрению первых частей заявок
на участие в конкурсе в электронной форме, участниками которого могут быть только
субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора
поставки поставки изоляторов опорных фарфоровых до 20 кВ, для нужд АО «Россети
Сибирь Тываэнерго» № 25.1-11/3.2-0041
32515310135

«11» ноября 2025 г.

город Кызыл

№ 106.46/9.32515310135/1

I. Повестка дня: рассмотрение первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора поставки изоляторов опорных фарфоровых до 20 кВ, для нужд АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

II. Общая информация о закупке.

Извещение № 32515310135 о проведении настоящей процедуры и документация были опубликованы 17.10.2025 г. на ЭТП АО «ЕЭТП» (corp.roseltorg.ru), в Единой Информационной Системе (zakupki.gov.ru) и на портале АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (www.tuvaenergo.ru).

Дата заседания комиссии: 06.11.2025 г.

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота), руб. без НДС	Объем поставки	Срок выполнения поставки
205 557,76	В соответствии с техническим заданием и проектом договора на закупку	В соответствии с техническим заданием и проектом договора на закупку

1. По окончании срока подачи заявок до 13 часов 00 минут (время московское) «27» октября 2025 года было подано 5 заявок от участников. 1 заявка отозвана.

2. В первых частях заявок Участниками была предоставлена следующая документация:

Заявка № 4231065283

Наименование документа	Наличие документа у участника
Техническое предложение	В наличии

Заявка № 3575623532

Наименование документа	Наличие документа у участника
Техническое предложение	В наличии

Заявка № 3469363946

Наименование документа	Наличие документа у участника
Техническое предложение	В наличии

Заявка № 1061488199

Наименование документа	Наличие документа у участника
Техническое предложение	В наличии

III. Решение Конкурсной комиссии:

1. Комиссия рассмотрела заявки участников процедуры на соответствие требованиям, установленным документацией, и приняла следующее решение:

Порядковый номер заявки	Дата и время регистрации заявок	Решение о допуске заявки	Основание для решения
4231065283	24.10.2025 07:23:22	Допущена	Состав документов поставщика соответствует требованиям документации
3575623532	24.10.2025 14:26:36	Допущена	Состав документов поставщика соответствует требованиям документации
3469363946	27.10.2025 10:06:20	Допущена	Состав документов поставщика соответствует требованиям документации
1061488199	27.10.2025 11:12:52	Допущена	Состав документов поставщика соответствует требованиям документации

2. Настоящий протокол подлежит опубликованию на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) по адресу в сети «Интернет»: <http://zakupki.gov.ru>, и на сайте АО «Единая электронная торговая площадка» (АО «ЕЭТП») по адресу в сети «Интернет»: corp.roseltorg.ru

Состав постоянно действующей конкурсной комиссии АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (далее – ПДКК), утвержденный распоряжением ПАО «Россети Сибирь» от 08.09.2023 г. № 257 и включает:

- Председатель ПДКК – Власов В.В. – Начальник отдела логистики и материально технического обеспечения АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Заместитель председателя ПДКК – Петров Д.В. – Заместитель генерального директора по безопасности – начальника управления безопасности АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Член комиссии – Князев В.В. – Заместитель главного инженера по эксплуатации – начальник управления технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Член комиссии – Крюков А.А. – Начальник управления методологии и организации закупочной деятельности департамента логистики и МТО ПАО «Россети Сибирь».
- Член комиссии – Голосов В.В. – Ведущий специалист департамента безопасности ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии – Лоюк Д.В. – Начальник департамента капитального строительства ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии – Гусев М.Н. – Начальник управления ремонтов электрических сетей, зданий и сооружений департамента Тоир ОЭХ ПАО «Россети Сибирь»;
- Секретарь ПДКК – Золотухина В.А. – Специалист 2 категории сектора закупок отдела логистики и материально-технического обеспечения АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 4 членов Конкурсной комиссии.«Против» 0 членов Конкурсной комиссии.«Воздержалось» 1 членов Конкурсной комиссии.

Председатель Постоянно действующей конкурсной комиссии	Голосовал заочно	<i>за</i>	Власов В.В.
Заместитель Председателя Постоянно действующей конкурсной комиссии	Голосовал заочно	<i>за</i>	Петров Д.В.
	Голосовал заочно	<i>за</i>	Князев В.В.
	Голосовал заочно	<i>за</i>	Крюков А.А.
	Голосовал заочно	<i>вот</i>	Лоюк Д.В.

Протокол подготовил:

Главный специалист сектора закупок ОЛМТО	<i>Кузнецова</i>	Кузнецова Н. А.
---------------------------------------------	------------------	-----------------

Резолюция

Исполнители:

Власов В.В.
Петров Д.В.
Князев В.В.
Крюков А.А.
Голосов В.В.
Лоюк Д.В.

Дата выдачи:

06.11.2025 09:38

Контрольный срок:

06.11.2025 18:00

Статус:

Исполнение

Краткое содержание:

Проект резолюции: Голосую "За" по всем вопросам протокола.

Автор:

Золотухина В.А., Специалист 2 категории

Инициатор:

Золотухина В.А., Специалист 2 категории

Отчет:

Требуется отчет от всех

Проверяющий исполнение:

Золотухина В.А., Специалист 2 категории

Контролер:

-

Идентификатор:

0000003203e7f00a

Резолюция выдана к документу №1.9/461-прот-цкк от 06.11.2025

Вид документа:

Документы закупочной деятельности / Протокол ПДКК

Краткое содержание:

Протокол рассмотрения 1 частей - Изоляторы опорные фарфоровые до 20 кВ (УТОиРОЭХ) - РП 2026 г

Исполнение

Власов В.В., Начальник отдела

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
06.11.2025	-	06.11.2025	06.11.2025	07.11.2025	Текст	Голосую "За" по всем вопросам протокола.

Петров Д.В., Заместитель генерального директора по безопасности - начальник управления безопасности

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
06.11.2025	-	06.11.2025	06.11.2025	07.11.2025	Текст	голосую "за" по всем вопросам протокола

Князев В.В., Заместитель главного инженера по эксплуатации - начальник управления технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
06.11.2025	-	06.11.2025	06.11.2025	06.11.2025	Текст	Голосую "За" по всем вопросам протокола.

Крюков А.А., Начальник управления

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
06.11.2025	-	06.11.2025	06.11.2025	07.11.2025	Текст	Голосую "Воздержался" по всем вопросам протокола.

Дочерние резолюции

Выдал	Дата выдачи	Исполнитель	Контрольный срок	Содержание	Статус
Лоюк Д.В.	06.11.2025	Федюкович Н.С.	06.11.2025	Проект резолюции: Голосую "За" по всем вопросам протокола.	Исполнена