

Протокол

очно-заочного заседания Конкурсной комиссии по рассмотрению вторых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора поставки черного металлопроката, для нужд АО «Россети Сибирь Тываэнерго»

№ 25.1-11/1.2-0014

32514777129

«16» мая 2025 г.

№ 35.18/5.32514777129/2

город Кызыл

I. Повестка дня: рассмотрение вторых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора поставки черного металлопроката, для нужд АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

II. Общая информация о закупке.

Извещение № 32514777129 о проведении настоящей процедуры и документация были опубликованы 23.04.2025 г. на ЭТП АО «ЕЭТП» (corp.roseltorg.ru), в Единой Информационной Системе (zakupki.gov.ru) и на портале АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (www.tuvaenergo.ru).

Дата заседания комиссии: 15.05.2025 г.

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота), руб. без НДС	Объем поставки	Срок выполнения поставки
255 617,92	В соответствии с техническим заданием и проектом договора на закупку	В соответствии с техническим заданием и проектом договора на закупку

1. По окончании срока подачи заявок до 13 часов 00 минут (время московское) «30» апреля 2025 года была подана 1 заявка от участника. 0 заявок отозвано.

2. В первых частях заявок Участниками была предоставлена следующая документация:

Заявка № 4180724684

Наименование документа	Наличие документа у участника
Техническое предложение	В наличии

3. В соответствии с решением конкурсной комиссии, оформленным протоколом заседания комиссии по рассмотрению первых частей заявок на участие, заявки следующих Участников признаны соответствующими требованиям документации и допущены до дальнейшего участия:

Порядковый номер заявки	Дата и время регистрации заявок	Решение о допуске заявки	Основание для решения
4180724684	30.04.2025 07:06:10	Допущена	Состав документов поставщика соответствует требованиям документации

4. После публикации протокола рассмотрения первых частей заявок участников Заказчиком были получены посредством ЕЭТП вторые части заявок для их дальнейшего рассмотрения.

III. Решение Конкурсной комиссии:

1. Комиссия рассмотрела вторые части заявок участников процедуры на соответствие требованиям, установленным документацией, и приняла следующее решение:

Порядковый номер заявки	Наименование участника	Решение о допуске заявки	Основание для решения
4180724684	Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС» ИНН/КПП 1900010010/190001001 Юридический адрес: 655001, Хакасия Респ, Абакан г., Кирова ул., дом № 118, кв. 296	Допущена	Состав документов поставщика соответствует требованиям документации

2. Комиссия рассмотрела ценовые предложения участников процедуры на соответствие требованиям, установленным документацией:

Наименование участника	Стоимость, предоставленная в электронной заявке на ЭТП (руб. без НДС).	Ценовой критерий (рейтинг по критерию стоимости заявки) (вес критерия 0,9)	Соответствие финансового состояния участника (вес критерия 0,1)	Итоговый рейтинг заявки
ООО «ВЕЛЕС»	255 617,92	0	1	1

3. Перенести срок рассмотрения и оценки вторых частей заявок на 16.05.2025 г.

Перенести срок подачи дополнительных ценовых предложение на 19.05.2025 г.

Перенести срок подведения итогов – 20.05.2025 г.

4. Настоящий протокол подлежит опубликованию на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) по адресу в сети «Интернет»: <http://zakupki.gov.ru>, и на сайте АО «Единая электронная торговая площадка» (АО «ЕЭТП») по адресу в сети «Интернет»: corp.roseltorg.ru

Состав постоянно действующей конкурсной комиссии АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (далее – ПДКК), утвержденный распоряжением ПАО «Россети Сибирь» от 08.09.2023 г. № 257 и включает:

- Председатель ПДКК – Власов В.В. – Начальник отдела логистики и материально технического обеспечения АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Заместитель председателя ПДКК – Петров Д.В. – Заместитель генерального директора по безопасности – начальника управления безопасности АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Член комиссии – Князев В.В. – Заместитель главного инженера по эксплуатации – начальник управления технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;

- Член комиссии – Крюков А.А. – Начальник управления методологии и организации закупочной деятельности департамента логистики и МТО ПАО «Россети Сибирь».
- Член комиссии – Голосов В.В. – Ведущий специалист департамента безопасности ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии – Лоюк Д.В. – Начальник департамента капитального строительства ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии – Гусев М.Н. – Начальник управления ремонтов электрических сетей, зданий и сооружений департамента ТоиР ОЭХ ПАО «Россети Сибирь»;
- Секретарь ПДКК – Золотухина В.А. – Специалист 2 категории сектора закупок отдела логистики и материально-технического обеспечения АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 4 членов Конкурсной комиссии.

«Против» 0 членов Конкурсной комиссии.

«Воздержалось» 1 членов Конкурсной комиссии.

Председатель Постоянно действующей конкурсной комиссии	Голосовал заочно	<i>за</i>	Власов В.В.
Заместитель Председателя Постоянно действующей конкурсной комиссии	Голосовал заочно	<i>за</i>	Петров Д.В.
	Голосовал заочно	<i>за</i>	Князев В.В.
	Голосовал заочно	<i>за</i>	Крюков А.А.
	Голосовал заочно	<i>возд.</i>	Лоюк Д.В.

Протокол подготовил:

Секретарь ПДКК	<i>Золотухина</i>	Золотухина В. А.
----------------	-------------------	------------------

Резолюция

Исполнители: Власов В.В.
Петров Д.В.
Князев В.В.
Крюков А.А.
Голосов В.В.
Лоюк Д.В.

Дата выдачи: 15.05.2025 16:45

Контрольный срок: 16.05.2025 18:00

Статус: Завершена

Краткое содержание: Проект резолюции: Голосую "За" по всем вопросам протокола.

Автор: Золотухина В.А., Специалист 2 категории

Инициатор: Золотухина В.А., Специалист 2 категории

Отчет: Требуется отчет от всех

Проверяющий исполнение: Золотухина В.А., Специалист 2 категории

Контролер: -

Идентификатор: 0000003202zyj6hn

Резолюция выдана к документу №1.9/166-прот-цкк от 15.05.2025

Вид документа: Документы закупочной деятельности / Протокол ПДКК

Краткое содержание: Протокол рассмотрения 2 частей - Черный металлопрокат (УИиКС)

Исполнение						
Власов В.В., Начальник отдела						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
15.05.2025	-	16.05.2025	15.05.2025	16.05.2025	-	Голосую "За" по всем вопросам протокола.
Петров Д.В., Заместитель генерального директора по безопасности - начальник управления безопасности						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
15.05.2025	-	16.05.2025	16.05.2025	16.05.2025	-	Голосую "За" по всем вопросам протокола.
Князев В.В., Заместитель главного инженера по эксплуатации - начальник управления технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
15.05.2025	-	16.05.2025	15.05.2025	16.05.2025	-	Голосую "За" по всем вопросам протокола.
Крюков А.А., Начальник управления						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание

15.05.2025	-	16.05.2025	15.05.2025	16.05.2025	-	Голосую "За" по всем вопросам протокола.
------------	---	------------	------------	------------	---	--

Лоюк Д.В., Начальник департамента

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
15.05.2025	-	16.05.2025	16.05.2025	16.05.2025	-	воздержался по всем вопросам протокола