

Протокол
очно-заочного заседания Конкурсной комиссии по подведению итогов в конкурсе в
электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и
среднего предпринимательства, на право заключения договора поставки черного
металлопроката, для нужд АО «Россети Сибирь Тываэнерго»
№ 25.1-11/1.2-0014
32514777129

«21» мая 2025 г.

№ 35.18/5.32514777129/3

город Кызыл

I. Повестка дня: подведение итогов в конкурсе в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора поставки черного металлопроката, для нужд АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

II. Общая информация о закупке.

Извещение № 32514777129 о проведении настоящей процедуры и документация были опубликованы 23.04.2025 г. на ЭТП АО «ЕЭТП» (*corp.roseltorg.ru*), в Единой Информационной Системе (*zakupki.gov.ru*) и на портале АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (*www.tuvaenergo.ru*).

Дата заседания комиссии: 20.05.2025 г.

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота), руб. без НДС	Объем поставки	Срок выполнения поставки
255 617,92	В соответствии с техническим заданием и проектом договора на закупку	В соответствии с техническим заданием и проектом договора на закупку

1. По окончании срока подачи заявок до 13 часов 00 минут (время московское) «30» апреля 2025 года была подана 1 заявка от участника. 0 заявок отозвано.

2. В первых частях заявок Участниками была предоставлена следующая документация:

Заявка № 4180724684

Наименование документа	Наличие документа у участника
Техническое предложение	В наличии

3. В соответствии с решением конкурсной комиссии, оформленным протоколом заседания комиссии по рассмотрению первых частей заявок на участие, заявки следующих Участников признаны соответствующими требованиям документации и допущены до дальнейшего участия:

Порядковый номер заявки	Дата и время регистрации заявок	Решение о допуске заявки	Основание для решения
4180724684	30.04.2025 07:06:10	Допущена	Состав документов поставщика соответствует требованиям документации

4. В соответствии с решением конкурсной комиссии, оформленным протоколом заседания комиссии по рассмотрению вторых частей заявок на участие, заявки следующих Участников признаны соответствующими требованиям документации и допущены до дальнейшего участия:

Порядковый номер заявки	Наименование участника	Решение о допуске заявки	Основание для решения
4180724684	Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС» ИНН/КПП 1900010010/190001001 Юридический адрес: 655001, Хакасия Респ, Абакан г., Кирова ул., дом № 118, кв. 296	Допущена	Состав документов поставщика соответствует требованиям документации

5. После публикации протокола рассмотрения вторых частей заявок Заказчиком были получены посредством ЕЭТП ценовые предложения участников:

Порядковый номер заявки	Наименование участника	Цена заявки до переторжки, руб. без НДС.	Цена заявки после переторжки, руб. без НДС.
4180724684	Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС» ИНН/КПП 1900010010/190001001 Юридический адрес: 655001, Хакасия Респ, Абакан г., Кирова ул., дом № 118, кв. 296	255 617,92	255 617,92

III. Решение Конкурсной комиссии

1. На основании п. 7.5.1. Единого стандарта закупок ПАО «Россети», признать процедуру несостоявшейся.
2. Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что на участие в закупке подана только одна заявка.
3. Комиссия рассмотрела ценовое предложение участника процедуры на соответствие требованиям, установленным документацией, и приняла следующее решение:

Наименование участника	Стоимость, предоставленная в электронной заявке на ЭТП (руб. без НДС).	Ценовой критерий (рейтинг по критерию стоимости заявки) (вес критерия 0,9)	Соответствие финансового состояния участника (вес критерия 0,1)	Итоговый рейтинг заявки
ООО «ВЕЛЕС»	255 617,92	0	1	1

4. На основании п.7.5.3 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» заключить договор с единственным участником закупки - Обществом с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС» (ИНН/КПП 1900010010/190001001; Юридический адрес: 655001, Хакасия Респ, Абакан г., Кирова ул., дом № 118, кв. 296) со стоимостью предложения 255 617,92 руб. без НДС

5. ЦО заключить договор в срок не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола.
6. ЦО заключить договор с использованием программно-аппаратных средств ЕЭТП в срок не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола.
7. ЦО в течение 1 рабочего дня с момента заключения договора, направить заключенный договор на электронный адрес ответственного секретаря ПДКК.
8. Настоящий протокол подлежит опубликованию на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) по адресу в сети «Интернет»: <http://zakupki.gov.ru>, и на сайте АО «Единая электронная торговая площадка» (АО «ЕЭТП») по адресу в сети «Интернет»: corp.roseltorg.ru

Состав постоянно действующей конкурсной комиссии АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (далее – ПДКК), утвержденный распоряжением ПАО «Россети Сибирь» от 08.09.2023 г. № 257 и включает:

- Председатель ПДКК – Власов В.В. – Начальник отдела логистики и материально технического обеспечения АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Заместитель председателя ПДКК – Петров Д.В. – Заместитель генерального директора по безопасности – начальника управления безопасности АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Член комиссии – Князев В.В. – Заместитель главного инженера по эксплуатации – начальник управления технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Член комиссии – Крюков А.А. – Начальник управления методологии и организации закупочной деятельности департамента логистики и МТО ПАО «Россети Сибирь».
- Член комиссии – Голосов В.В. – Ведущий специалист департамента безопасности ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии – Лоюк Д.В. – Начальник департамента капитального строительства ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии – Гусев М.Н. – Начальник управления ремонтов электрических сетей, зданий и сооружений департамента Тоир ОЭХ ПАО «Россети Сибирь»;
- Секретарь ПДКК – Золотухина В.А. – Специалист 2 категории сектора закупок отдела логистики и материально-технического обеспечения АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 2 членов Конкурсной комиссии.

«Против» 0 членов Конкурсной комиссии.

«Воздержалось» 1 членов Конкурсной комиссии.

Председатель Постоянно действующей конкурсной комиссии	Голосовал заочно	<u>За</u>	Власов В.В.
Заместитель Председателя Постоянно действующей конкурсной комиссии	Голосовал заочно	<u>За</u>	Петров Д.В.

	Голосовал заочно	за	Князев В.В.
	Голосовал заочно	за	Крюков А.А.
	Голосовал заочно	за	Голосов В.В.
	Голосовал заочно	возр.	Лоук Д.В.

Протокол подготовил:

Секретарь ПДКК		Золотухина В. А.
----------------	--	------------------

Резолюция

Исполнители: Власов В.В.
Петров Д.В.
Князев В.В.
Крюков А.А.
Голосов В.В.
Лоюк Д.В.

Дата выдачи: 20.05.2025 08:24

Контрольный срок: 20.05.2025 18:00

Статус: Исполнена

Краткое содержание: Проект резолюции: Голосую "За" по всем вопросам протокола.

Автор: Золотухина В.А., Специалист 2 категории

Инициатор: Золотухина В.А., Специалист 2 категории

Отчет: Требуется отчет от всех

Проверяющий исполнение: Золотухина В.А., Специалист 2 категории

Контролер: -

Идентификатор: 00000032030dy8m1

Резолюция выдана к документу №1.9/170-прот-цкк от 20.05.2025

Вид документа: Документы закупочной деятельности / Протокол ПДКК

Краткое содержание: Протокол подведения итогов - Черный металлопрокат (УИиКС)

Исполнение

Власов В.В., Начальник отдела

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
20.05.2025	-	20.05.2025	20.05.2025	20.05.2025	Текст	Голосую "За" по всем вопросам протокола.

Петров Д.В., Заместитель генерального директора по безопасности - начальник управления безопасности

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
20.05.2025	-	20.05.2025	20.05.2025	20.05.2025	Текст	голосую "за" по всем вопросам протокола

Князев В.В., Заместитель главного инженера по эксплуатации - начальник управления технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
20.05.2025	-	20.05.2025	21.05.2025	21.05.2025	Текст	Голосую ЗА

Крюков А.А., Начальник управления

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание

20.05.2025	-	20.05.2025	20.05.2025	20.05.2025	Текст	Голосую ЗА по всем вопросам протокола.
------------	---	------------	------------	------------	-------	--

Голосов В.В., Ведущий специалист

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
20.05.2025	-	20.05.2025	20.05.2025	20.05.2025	Текст	Голосую "За" по всем вопросам протокола.

Лоюк Д.В., Начальник департамента

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
20.05.2025	-	20.05.2025	20.05.2025	20.05.2025	Текст	воздержался по всем вопросам протокола