

Протокол
очно-заочного заседания Конкурсной комиссии по внесению изменений в документацию
по запросу предложений в электронной форме на право заключения договора поставки
пунктов коммерческого учета 6-35 кВ, для нужд АО «Россети Сибирь Тываэнерго»
№ 25.2-11/1.2-0006
32514939443

«30» июня 2025 г.

№ 65.26/1.2

город Кызыл

1. **Повестка дня:** Внесение изменений в документацию по запросу предложений в электронной форме на право заключения договора поставки пунктов коммерческого учета, для нужд АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

2. **Рассмотрели:**

- Жалобу (вх. № 2493-ЭП/25 от 23.06.2025) Акционерного общества «М.Систем» и необходимость внесения изменений в Приложение № 1 «Проект договора» и Приложение № 2 «Техническое задание» «Документации о закупке» в части технических требований, направленных на устранение ограничений конкуренции, описанных в жалобе.

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота), руб. без НДС	Объем работ	Срок выполнения работ
11 139 252,81	В соответствии с техническим заданием и проектом договора на закупку	В соответствии с техническим заданием и проектом договора на закупку

3. **Отметили:** По состоянию на 27.06.2025 г. подано 4 заявки.

4. **Решили:**

- Внести изменения в Приложение № 1 «Проект договора» и Приложение № 2 «Техническое задание» «Документации о закупке» в части технических требований, направленных на устранение ограничений конкуренции, описанных в жалобе.
- Согласно п. 8.1.2 г) «Единого стандарта закупок ПАО «ФСК-Россети» (Положение о закупке) – До окончания срока подачи заявок Организатор закупки может по любой причине продлить срок окончания подачи заявок – с целью расширения круга участников изменить следующие сроки проведения процедуры (по московскому времени):
- дата и время окончания срока подачи заявок на участие – 07.07.2025 г. в 13:00;
- дата рассмотрения заявок – 11.08.2025 г.;
- дата подведения итогов – 18.08.2025 г.

Состав постоянно действующей конкурсной комиссии АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (далее – ПДКК), утвержденный распоряжением ПАО «Россети Сибирь» от 08.09.2023 г. № 257 и включает:

- Председатель ПДКК – Власов В.В. – Начальник отдела логистики и материально технического обеспечения АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Заместитель председателя ПДКК – Петров Д.В. – Заместитель генерального директора по безопасности – начальника управления безопасности АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;

- Член комиссии – Князев В.В. – Заместитель главного инженера по эксплуатации – начальник управления технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Член комиссии – Крюков А.А. – Начальник управления методологии и организации закупочной деятельности департамента логистики и МТО ПАО «Россети Сибирь».
- Член комиссии – Голосов В.В. – Ведущий специалист департамента безопасности ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии – Лоюк Д.В. – Начальник департамента капитального строительства ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии – Формулевич В.А. – Главный специалист управления по развитию интеллектуального учета электроэнергии департамента по реализации услуг ПАО «Россети»;
- Секретарь ПДКК – Золотухина В.А. – Специалист 2 категории сектора закупок отдела логистик и материально-технического обеспечения АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 5 членов Конкурсной комиссии.

«Против» 0 членов Конкурсной комиссии.

«Воздержалось» 1 членов Конкурсной комиссии.

Председатель Постоянно действующей конкурсной комиссии	Голосовал заочно	<u>за</u>	Власов В.В.
Заместитель Председателя Постоянно действующей конкурсной комиссии	Голосовал заочно	<u>за</u>	Петров Д.В.
Члены Постоянно действующей конкурсной комиссии	Голосовал заочно	<u>за</u>	Князев В.В.
	Голосовал заочно	<u>за</u>	Голосов В.В.
	Голосовал заочно	<u>возд.</u>	Лоюк Д.В.
	Голосовал заочно	<u>за</u>	Формулевич В.А.

Протокол подготовил:

Секретарь ПДКК		Золотухина В. А.
----------------	--	------------------

Идентификатор: 00000032033j7o15

Краткое содержание: Протокол внесения изменений - поставка ПКУ

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание

27.06.2025	-	30.06.2025	27.06.2025	30.06.2025	-	воздержался по всем вопросам протокола
------------	---	------------	------------	------------	---	--

Власов В.В., Начальник отдела

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
27.06.2025	-	30.06.2025	27.06.2025	30.06.2025	-	Голосую "За" по всем вопросам протокола.

Формулевич В.А., Главный специалист

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
27.06.2025	-	30.06.2025	30.06.2025	30.06.2025	-	Голосую "За" по всем вопросам протокола.