

**Протокол**  
**очно-заочного заседания Конкурсной комиссии по внесению изменений в документацию**  
**по конкурсу в электронной форме, участниками которой могут быть только субъекты**  
**малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на выполнение**  
**комплекса работ (ПИР и СМР) на реконструкцию ВЛ 0,4кВ ф.1-06 (от 1-06-13, 1-06-04, 1-**  
**06-03) с применением СИП г. Ак-Довурак,**  
**для нужд АО «Россети Сибирь Тываэнерго»**  
**№ 25.2-11/2.1-0004**  
**32514982282**

«30» июня 2025 г.

№ 70.27/3.1

город Кызыл

1. **Повестка дня:** Внесение изменений в документацию на право заключения договора на выполнение комплекса работ (ПИР и СМР) на реконструкцию ВЛ 0,4кВ ф.1-06 (от 1-06-13, 1-06-04, 1-06-03) с применением СИП г. Ак-Довурак, для нужд АО «Россети Сибирь Тываэнерго».
2. **Рассмотрели:**
  - Рекомендацию ЦО о продлении срока приема заявок в соответствии с п.9.8.1.1 (а) СО 3.209.

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота), руб. без НДС	Объем работ	Срок выполнения работ
25 352 814,24	В соответствии с техническим заданием и проектом договора на закупку	В соответствии с техническим заданием и проектом договора на закупку

3. **Отметили:** По состоянию на 30.06.2025 г. не подано ни одной заявки.

4. **Решили:**

- Согласно п. 8.1.2 г) «Единого стандарта закупок ПАО «ФСК-Россети» (Положение о закупке) – До окончания срока подачи заявок Организатор закупки может по любой причине продлить срок окончания подачи заявок – с целью расширения круга участников изменить следующие сроки проведения процедуры (по московскому времени):
- дата и время окончания срока подачи заявок на участие – 02.07.2025 г. в 13:00;
- дата рассмотрения – 11.08.2025 г.;
- дата подведения итогов – 18.08.2025 г.

Состав постоянно действующей конкурсной комиссии АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (далее – ПДКК), утвержденный распоряжением ПАО «Россети Сибирь» от 08.09.2023 г. № 257 и включает:

- Председатель ПДКК – Власов В.В. – Начальник отдела логистики и материально технического обеспечения АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Заместитель председателя ПДКК – Петров Д.В. – Заместитель генерального директора по безопасности – начальника управления безопасности АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Член комиссии – Князев В.В. – Заместитель главного инженера по эксплуатации – начальник управления технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;

- Член комиссии – Крюков А.А. – Начальник управления методологии и организации закупочной деятельности департамента логистики и МТО ПАО «Россети Сибирь».
- Член комиссии – Голосов В.В. – Ведущий специалист департамента безопасности ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии – Лоюк Д.В. – Начальник департамента капитального строительства ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии – Гусев М.Н. – Начальник управления ремонтов электрических сетей, зданий и сооружений департамента ТопР ОЭХ ПАО «Россети Сибирь»;
- Секретарь ПДКК – Золотухина В.А. – Специалист 2 категории сектора закупок отдела логистики и материально-технического обеспечения АО «Россети Сибирь Тывазнерго».

#### РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 5 членов Конкурсной комиссии.

«Против» 0 членов Конкурсной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Конкурсной комиссии.

Председатель Постоянно действующей конкурсной комиссии:	Голосовал заочно	<u>за</u>	Власов В.В.
Заместитель Председателя Постоянно действующей конкурсной комиссии:	Голосовал заочно	<u>за</u>	Петров Д.В.
Члены постоянно действующей конкурсной комиссии:	Голосовал заочно	<u>за</u>	Князев В.В.
	Голосовал заочно	<u>за</u>	Крюков А.А.
	Голосовал заочно	<u>за</u>	Лоюк Д.В.

#### ПРОТОКОЛ ПОДГОТОВИЛ:

Секретарь ПДКК	<u>в.а.з.</u>	Золотухина В.А.
----------------	---------------	-----------------



Резолюция

Исполнители: Власов В.В.  
Петров Д.В.  
Князев В.В.  
Крюков А.А.  
Голосов В.В.  
Лоюк Д.В.

Дата выдачи: 30.06.2025 09:19

Контрольный срок: 30.06.2025 18:00

Статус: Завершена

Краткое содержание: Проект резолюции: Голосую "За" по всем вопросам протокола.

Автор: Золотухина В.А., Специалист 2 категории

Инициатор: Золотухина В.А., Специалист 2 категории

Отчет: Требуется отчет от всех

Проверяющий исполнение: Золотухина В.А., Специалист 2 категории

Контролер: -

Идентификатор: 00000032033meobr

Резолюция выдана к документу №1.9/260-прот-цкк от 30.06.2025

Вид документа: Документы закупочной деятельности / Протокол ПДКК

Краткое содержание: Протокол продления - ЗЦ ПО ПИР+СМР г.Ак-Довурак (УТОиРОЭХ+УИиКС) - вопрос 3

Исполнение						
Власов В.В., Начальник отдела						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
30.06.2025	-	30.06.2025	30.06.2025	30.06.2025	-	Голосую "За" по всем вопросам протокола.
Петров Д.В., Заместитель генерального директора по безопасности - начальник управления безопасности						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
30.06.2025	-	30.06.2025	30.06.2025	30.06.2025	-	Голосую "За" по всем вопросам протокола.
Князев В.В., Заместитель главного инженера по эксплуатации - начальник управления технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
30.06.2025	-	30.06.2025	30.06.2025	30.06.2025	-	Голосую "За" по всем вопросам протокола.
Крюков А.А., Начальник управления						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание

30.06.2025	-	30.06.2025	30.06.2025	30.06.2025	-	Голосую "За" по всем вопросам протокола.
------------	---	------------	------------	------------	---	--

Лоюк Д.В., Начальник департамента

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
30.06.2025	-	30.06.2025	30.06.2025	30.06.2025	-	Голосую "За" по всем вопросам протокола.