

Протокол
очно-заочного заседания Конкурсной комиссии по внесению изменений в документацию
по предварительному отбору на право заключения рамочных соглашений на выполнение
проектно-изыскательских работ по техническому перевооружению, реконструкции,
строительству ВЛ 10 кВ, ВЛ 0,4 кВ, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ, КТП 10/0,4кВ, СТП 10/0,4кВ,
РТП 10/0,4 кВ в регионе присутствия АО "Россети Сибирь Тываэнерго" (Республика
Тыва). Дополнительный набор. № 25.2-11/1.1-0001
32515006189

«22» июля 2025 г.

№ 73.29/4.1

город Кызыл

1. **Повестка дня:** Внесение изменений в документацию по предварительному отбору на право заключения рамочных соглашений на выполнение проектно-изыскательских работ по техническому перевооружению, реконструкции, строительству ВЛ 10 кВ, ВЛ 0,4 кВ, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ, КТП 10/0,4кВ, СТП 10/0,4кВ, РТП 10/0,4 кВ в регионе присутствия АО "Россети Сибирь Тываэнерго" (Республика Тыва). Дополнительный набор.

2. **Рассмотрели:**

- Запрос потенциального участника, поступивший на ЭТП 17.07.2025г.
- Рекомендацию ЦО о внесении изменений в документацию.

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота), руб. без НДС	Объем работ	Срок выполнения работ
0,00	В соответствии с техническим заданием и проектом договора на закупку	В соответствии с техническим заданием и проектом договора на закупку

3. **Отметили:** По состоянию на 21.07.2025 г. подана только 1 заявка.

4. **Решили:**

- Внести изменения в п. 17 Приложения № 2 к части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ» документации.
- Согласно п. 8.1.2 в) «Единого стандарта закупок ПАО «ФСК-Россети» (Положение о закупке) – До окончания срока (даты и времени) подачи заявок Организатор закупки по согласованию с Заказчиком может по любой причине внести изменения в извещение о закупке и (или) документацию о закупке. С целью расширения круга участников изменить следующие сроки проведения процедуры (по московскому времени):
- дата и время окончания срока подачи заявок на участие – 04.08.2025 г. в 17:00;
- дата подведения итогов – 18.09.2025 г.

Состав постоянно действующей конкурсной комиссии АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (далее – ПДКК), утвержденный распоряжением ПАО «Россети Сибирь» от 08.09.2023 г. № 257 и включает:

- Председатель ПДКК – Власов В.В. – Начальник отдела логистики и материально технического обеспечения АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;

- Заместитель председателя ПДКК – Петров Д.В. – Заместитель генерального директора по безопасности – начальника управления безопасности АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Член комиссии – Князев В.В. – Заместитель главного инженера по эксплуатации – начальник управления технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Член комиссии – Крюков А.А. – Начальник управления методологии и организации закупочной деятельности департамента логистики и МТО ПАО «Россети Сибирь».
- Член комиссии – Голосов В.В. – Ведущий специалист департамента безопасности ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии – Лоюк Д.В. – Начальник департамента капитального строительства ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии – Гусев М.Н. – Начальник управления ремонтов электрических сетей, зданий и сооружений департамента Тоир ОЭХ ПАО «Россети Сибирь»;
- Секретарь ПДКК – Золотухина В.А. – Специалист 2 категории сектора закупок отдела логистики и материально-технического обеспечения АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 6 членов Конкурсной комиссии.

«Против» 0 членов Конкурсной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Конкурсной комиссии.

Председатель Постоянно действующей конкурсной комиссии:	Голосовал заочно	<i>3a</i>	Власов В.В.
Заместитель Председателя Постоянно действующей конкурсной комиссии:	Голосовал заочно	<i>3a</i>	Петров Д.В.
Члены постоянно действующей конкурсной комиссии:	Голосовал заочно	<i>3a</i>	Князев В.В.
	Голосовал заочно	<i>3a</i>	Крюков А.А.
	Голосовал заочно	<i>3a</i>	Голосов В.В.
	Голосовал заочно	<i>3a</i>	Лоюк Д.В.

ПРОТОКОЛ ПОДГОТОВИЛ:

Главный специалист сектора закупок ОЛиМТО	<i>Кузнецова</i>	Кузнецова Н.А.
---	------------------	----------------

Резолюция

Исполнители: Власов В.В.
Петров Д.В.
Князев В.В.
Крюков А.А.
Голосов В.В.
Лоюк Д.В.

Дата выдачи: 21.07.2025 14:20

Контрольный срок: 22.07.2025 18:00

Статус: Исполнена

Краткое содержание: Проект резолюции: голосую "За" по всем вопросам протокола.

Автор: Золотухина В.А., Специалист 2 категории

Инициатор: Золотухина В.А., Специалист 2 категории

Отчет: Требуется отчет от всех

Проверяющий исполнение: Золотухина В.А., Специалист 2 категории

Контролер: -

Идентификатор: 000000320358qurі

Резолюция выдана к документу №1.9/289-прот-цкк от 21.07.2025

Вид документа: Документы закупочной деятельности / Протокол ПДКК

Краткое содержание: Протокол внесения изменений в документация - ПО ПИР-донабор

Исполнение						
Власов В.В., Начальник отдела						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
21.07.2025	-	22.07.2025	21.07.2025	22.07.2025	Текст	Голосую "За" по всем вопросам протокола.
Петров Д.В., Заместитель генерального директора по безопасности - начальник управления безопасности						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
21.07.2025	-	22.07.2025	21.07.2025	22.07.2025	Текст	голосую "за" по всем вопросам протокола
Князев В.В., Заместитель главного инженера по эксплуатации - начальник управления технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
21.07.2025	-	22.07.2025	21.07.2025	22.07.2025	Текст	Голосую ЗА
Крюков А.А., Начальник управления						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание

21.07.2025	-	22.07.2025	21.07.2025	22.07.2025	Текст	Голосую "ЗА" по всем вопросам протокола
------------	---	------------	------------	------------	-------	---

Голосов В.В., Ведущий специалист

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
21.07.2025	-	22.07.2025	22.07.2025	22.07.2025	Текст	голосую "За" по всем вопросам протокола.

Лоюк Д.В., Начальник департамента

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
21.07.2025	-	22.07.2025	22.07.2025	22.07.2025	Текст	голосую "за" по всем вопросам протокола

Дочерние резолюции

Выдал	Дата выдачи	Исполнитель	Контрольный срок	Содержание	Статус
Лоюк Д.В.	21.07.2025	Федюкович Н.С.	22.07.2025	Проект резолюции: голосую "За" по всем вопросам протокола.	Отозвана