

## Протокол

очно-заочного заседания Конкурсной комиссии по предварительному рассмотрению и оценке по отборочным критериям заявок участников по запросу цен по результатам предварительного отбора на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по объектам технологического присоединения. Лот № 74, для нужд АО "Россети Сибирь Тываэнерго", № 24.2-11/1.1-0006  
32515039945

«29» июля 2025 г.

№ 75.30/1. 32515039945/1

город Кызыл

**I. Повестка дня:** рассмотрение заявок участников по запросу цен по результатам предварительного отбора на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по объектам технологического присоединения. Лот № 74, для нужд АО "Россети Сибирь Тываэнерго".

### II. Общая информация о закупке.

Извещение № 32515039945 о проведении настоящей процедуры и документация были опубликованы 15.07.2025 г. на ЭТП АО «ЕЭТП» ([www.rosseti.roseltorg.ru](http://www.rosseti.roseltorg.ru)), в Единой Информационной Системе ([zakupki.gov.ru](http://zakupki.gov.ru)) и на портале АО «Россети Сибирь Тываэнерго» ([www.tuvaenergo.ru](http://www.tuvaenergo.ru)).

Дата заседания комиссии: 28.07.2025 г.

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота), руб. без НДС	Объем работ	Срок выполнения работ
49 709 602,39	В соответствии с техническим заданием и проектом договора на закупку	В соответствии с техническим заданием и проектом договора на закупку

- По окончании срока подачи заявок до 13 часов 00 минут (время московское) «17» июля 2025 года была подана 1 заявка от участника. 0 заявок отозвано.
- В качестве Участников зарегистрировались следующие лица:

Порядковый номер	Наименование, ИНН, КПП, адрес Участника	Дата и время подачи заявки	Режим налогообложе ния (Общий/УСН*)
1	Общество с ограниченной ответственностью "ЕВРОСВЕТ" ИНН/КПП 4205061876/420501001 Юридический адрес: 650021, Российская Федерация, Кемеровская область – КУЗБАС, г. Кемерово, ул. Станционная, д. 2	17.07.2025 12:26	Общий

\* Упрощенная система налогообложения или освобождение от уплаты НДС.

### III. Решение Конкурсной комиссии:

- Комиссия рассмотрела заявки участников процедуры на соответствие требованиям, установленным документацией, и приняла следующее решение:

Порядковый номер заявки	Наименование участника	Решение о допуске заявки	Основание для решения
1	Общество с ограниченной ответственностью "ЕВРОСВЕТ" ИНН/КПП 4205061876/420501001 Юридический адрес: 650021, Российская Федерация, Кемеровская область – КУЗБАС, г. Кемерово, ул. Станционная, д. 2	Допущена	Состав документов поставщика соответствует требованиям документации

2. Комиссия рассмотрела ценовые предложения участников процедуры на соответствие требованиям, установленным документацией:

Порядковый номер заявки	Наименование участника	Ценовое предложение без НДС	Основание для решения
1	Общество с ограниченной ответственностью "ЕВРОСВЕТ" ИНН/КПП 4205061876/420501001 Юридический адрес: 650021, Российская Федерация, Кемеровская область – КУЗБАС, г. Кемерово, ул. Станционная, д. 2	49 709 602,39	Состав документов соответствует требованиям документации

3. Провести процедуру на понижение цены (переторжку) в режиме реального времени с приглашением к участию в процедуре переторжки Участников, заявки которых признаны соответствующими требованиям документации.

4. Установить значение шага переторжки в размере 1 % от начальной (максимальной) цены договора (цены лота).

5. ПДКК по итогам проведения переторжки определить победителя закупочной процедуры исходя из критериев оценки, установленных в закупочной документации, с учетом требований постановления Правительства РФ № 1875 от 23.12.2024 г.

6. Настоящий протокол подлежит опубликованию на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) по адресу в сети «Интернет»: <http://zakupki.gov.ru>, и на сайте АО «Единая электронная торговая площадка» (АО «ЕЭТП») по адресу в сети «Интернет»: [corp.roseltorg.ru](http://corp.roseltorg.ru)

Состав постоянно действующей конкурсной комиссии АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (далее – ПДКК), утвержденный распоряжением ПАО «Россети Сибирь» от 08.09.2023 г. № 257 и включает:

- Председатель ПДКК – Власов В.В. – Начальник отдела логистики и материально технического обеспечения АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Заместитель председателя ПДКК – Петров Д.В. – Заместитель генерального директора по безопасности – начальника управления безопасности АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Член комиссии – Князев В.В. – Заместитель главного инженера по эксплуатации – начальник управления технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Член комиссии – Крюков А.А. – Начальник управления методологии и организации закупочной деятельности департамента логистики и МТО ПАО «Россети Сибирь».
- Член комиссии – Голосов В.В. – Ведущий специалист департамента безопасности ПАО «Россети Сибирь»;



- Член комиссии – Лоюк Д.В. – Начальник департамента капитального строительства ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии – Гусев М.Н. – Начальник управления ремонтов электрических сетей, зданий и сооружений департамента ТоиР ОЭХ ПАО «Россети Сибирь»;
- Секретарь ПДКК – Золотухина В.А. – Специалист 2 категории сектора закупок отдела логистики и материально-технического обеспечения АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

# РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 6 членов Конкурсной комиссии.

«Против» 0 членов Конкурсной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Конкурсной комиссии.

Председатель Постоянно действующей конкурсной комиссии	Голосовал заочно	<i>за</i>	Власов В.В.
Заместитель Председателя Постоянно действующей конкурсной комиссии	Голосовал заочно	<i>за</i>	Петров Д.В.
	Голосовал заочно	<i>за</i>	Князев В.В.
	Голосовал заочно	<i>за</i>	Крюков А.А.
	Голосовал заочно	<i>за</i>	Голосов В.В.
	Голосовал заочно	<i>за</i>	Лоюк Д.В.

Протокол подготовил:

Главный специалист сектора закупок ОЛИМТО	<i>Кузнецова</i>	Кузнецова Н.А.
--	------------------	----------------

# Резолюция

Исполнители: Власов В.В.  
Петров Д.В.  
Князев В.В.  
Крюков А.А.  
Лоюк Д.В.  
Голосов В.В.

Дата выдачи: 28.07.2025 16:43

Контрольный срок: 29.07.2025 18:00

Статус: Исполнена

Краткое содержание: Проект резолюции: Голосую "За" по всем вопросам протокола

Автор: Золотухина В.А., Специалист 2 категории

Инициатор: Золотухина В.А., Специалист 2 категории

Отчет: Требуется отчет от всех

Проверяющий исполнение: Золотухина В.А., Специалист 2 категории

Контролер: -

Идентификатор: 00000032035r2qw2

Резолюция выдана к документу №1.9/303-прот-цкк от 28.07.2025

Вид документа: Документы закупочной деятельности / Протокол ПДКК

Краткое содержание: Протокол рассмотрения - СМР Лот № 74 (УИиКС)

## Исполнение

Власов В.В., Начальник отдела

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
28.07.2025	-	29.07.2025	28.07.2025	29.07.2025	Текст	Голосую "За" по всем вопросам протокола.

Петров Д.В., Заместитель генерального директора по безопасности - начальник управления безопасности

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
28.07.2025	-	29.07.2025	28.07.2025	29.07.2025	Текст	голосую "за" по всем вопросам протокола

Князев В.В., Заместитель главного инженера по эксплуатации - начальник управления технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
28.07.2025	-	29.07.2025	28.07.2025	29.07.2025	Текст	Голосую ЗА

Крюков А.А., Начальник управления

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание

28.07.2025	-	29.07.2025	28.07.2025	29.07.2025	Текст	в отпуске
------------	---	------------	------------	------------	-------	-----------

Лоюк Д.В., Начальник департамента

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
28.07.2025	-	29.07.2025	29.07.2025	29.07.2025	Текст	голосую "за" по всем вопросам протокола

Голосов В.В., Ведущий специалист

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
28.07.2025	-	29.07.2025	29.07.2025	29.07.2025	Текст	Голосую ЗА