

## Протокол

очно-заочного заседания Конкурсной комиссии по подведению итогов по конкурсу в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на оказание услуг по выполнению работ по ремонту крано-манипуляторной установки Dong Yang SS1926, для нужд АО «Россети Сибирь Тывазэнерго» № 25.2-11/3.1-0001 32515095572

«18» августа 2025 г.

№ 82.33/2.32515095572/3

город Кызыл

**I. Повестка дня:** подведение итогов по конкурсу в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на оказание услуг по выполнению работ по ремонту крано-манипуляторной установки Dong Yang SS1926.

### II. Общая информация о закупке.

Извещение № 32515095572 о проведении настоящей процедуры и документация были опубликованы 04.08.2025г. на ЭТП АО «ЕЭТП» (corp.roseltorg.ru), в Единой Информационной Системе (zakupki.gov.ru) и на портале АО «Россети Сибирь Тывазэнерго» (www.tuvaenergo.ru).

Дата заседания комиссии: 18.08.2025г.

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота), руб. без НДС	Объем работ	Срок выполнения работ
1 187 339,40	В соответствии с техническим заданием и проектом договора на закупку	В соответствии с техническим заданием и проектом договора на закупку

1. По окончании срока подачи заявок до 13 часов 00 минут (время московское) «11» августа 2025 года была подана 1 заявка от участников. 0 заявок отозвано.

2. В первых частях заявок Участниками была предоставлена следующая документация:

Заявка № 1307703747

Наименование документа	Наличие документа у участника
Техническое предложение	

3. В соответствии с решением конкурсной комиссии, оформленным протоколом заседания комиссии по рассмотрению первых частей заявок на участие, заявки следующих Участников признаны соответствующими требованиям документации и допущены до дальнейшего участия:

Порядковый номер заявки	Дата и время регистрации заявок	Решение о допуске заявки	Основание для решения
1307703747	11.08.2025 10:46:12	Допущена	Состав документов поставщика соответствует требованиям документации

4. В соответствии с решением конкурсной комиссии, оформленным протоколом заседания комиссии по рассмотрению вторых частей заявок на участие, заявки следующих Участников

признаны соответствующими требованиям документации и допущены до дальнейшего участия:

Порядковый номер заявки	Наименование участника	Решение о допуске заявки	Основание для решения
1307703747	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЭНЕРГОСТРОЙ" ИНН 1903017938, КПП 190301001 655158, Республика Хакасия, Г. ЧЕРНОГОРСК, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, Д.26, КВ.208	Допущена	Состав документов поставщика соответствует требованиям документации

5. После публикации протокола рассмотрения вторых частей заявок Заказчиком были получены посредством ЕЭТП ценовые предложения участников:

Порядковый номер заявки	Наименование участника	Цена заявки до переторжки, руб. без НДС.	Цена заявки после переторжки, руб. без НДС.
1307703747	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЭНЕРГОСТРОЙ" ИНН 1903017938, КПП 190301001 655158, Республика Хакасия, Г. ЧЕРНОГОРСК, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, Д.26, КВ.20	1 187 339,40	1 187 339,40

### III. Решение Конкурсной комиссии

1. На основании п. 7.5.1. Единого стандарта закупок ПАО «Россети», признать процедуру несостоявшейся.
2. Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что на участие в закупке подана только одна заявка.
3. Комиссия рассмотрела ценовое предложение участника процедуры на соответствие требованиям, установленным документацией, и приняла следующее:

Наименование участника	Стоимость, предоставленная в электронной заявке на ЭТП (руб. без НДС).	Ценовой критерий (рейтинг по критерию стоимости заявки) (вес критерия 0,8)	Опыт выполнения аналогичных договоров (вес критерия 0,1)	Соответствие финансового состояния участника (вес критерия 0,1)	Итоговый рейтинг заявки
1307703747 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЭНЕРГОСТРОЙ"	1 187 339,40	0	1	1	2

4. На основании п.7.5.3 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» заключить договор с единственным участником закупки - **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЭНЕРГОСТРОЙ"** (ИНН 1903017938, КПП 190301001,



655158, Республика Хакасия, Г. ЧЕРНОГОРСК, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, Д.26, КВ.20) со стоимостью предложения 1 187 339,40 руб. без НДС

5. ЦО заключить договор в срок не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола.

6. ЦО заключить договор с использованием программно-аппаратных средств ЕЭТП в срок не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола.

7. ЦО в течение 1 рабочего дня с момента заключения договора, направить заключенный договор на электронный адрес ответственного секретаря ПДКК.

Настоящий протокол подлежит опубликованию на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) по адресу в сети «Интернет»: <http://zakupki.gov.ru>, и на сайте АО «Единая электронная торговая площадка» (АО «ЕЭТП») по адресу в сети «Интернет»: [corp.roseltorg.ru](http://corp.roseltorg.ru)

Состав постоянно действующей конкурсной комиссии АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (далее – ПДКК), утвержденный распоряжением ПАО «Россети Сибирь» от 08.09.2023 г. № 257 и включает:

- Председатель ПДКК – Власов В.В. – Начальник отдела логистики и материально технического обеспечения АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Заместитель председателя ПДКК – Петров Д.В. – Заместитель генерального директора по безопасности – начальника управления безопасности АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Член комиссии – Князев В.В. – Заместитель главного инженера по эксплуатации – начальник управления технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Член комиссии – Крюков А.А. – Начальник управления методологии и организации закупочной деятельности департамента логистики и МТО ПАО «Россети Сибирь».
- Член комиссии – Голосов В.В. – Ведущий специалист департамента безопасности ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии – Люок Д.В. – Начальник департамента капитального строительства ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии – Гусев М.Н. – Начальник управления ремонтов электрических сетей, зданий и сооружений департамента Тоир ОЭХ ПАО «Россети Сибирь»;
- Секретарь ПДКК – Золотухина В.А. – Специалист 2 категории сектора закупок отдела логистики и материально-технического обеспечения АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

#### РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 5 членов Конкурсной комиссии.

«Против» 0 членов Конкурсной комиссии.

«Воздержалось» 1 членов Конкурсной комиссии.

Председатель Постоянно действующей конкурсной комиссии	Голосовал заочно	<i>за</i>	Власов В.В.
---	------------------	-----------	-------------

Заместитель Председателя Постоянно действующей конкурсной комиссии	Голосовал заочно	за	Петров Д.В.
	Голосовал заочно	за	Князев В.В.
	Голосовал заочно	за	Крюков А.А.
	Голосовал заочно	за	Голосов В.В.
	Голосовал заочно	всё	Лоук Д.В.

Протокол подготовил:

Главный специалист сектора закупок ОЛимТО	Курицова	Кузнецова Н.А.
--	----------	----------------

# Резолюция

Исполнители:

Власов В.В.  
Петров Д.В.  
Князев В.В.  
Крюков А.А.  
Лоюк Д.В.  
Голосов В.В.

Дата выдачи:

18.08.2025 10:07

Контрольный срок:

18.08.2025 18:00

Статус:

Исполнена

Краткое содержание:

Проект резолюции: Голосую "За" по всем вопросам протокола

Автор:

Золотухина В.А., Специалист 2 категории

Инициатор:

Золотухина В.А., Специалист 2 категории

Отчет:

Требуется отчет от всех

Проверяющий исполнение:

Золотухина В.А., Специалист 2 категории

Контролер:

-

Идентификатор:

00000032037cbnwx

Резолюция выдана к документу №1.9/335-прот-цкк от 18.08.2025

Вид документа:

Документы закупочной деятельности / Протокол ПДКК

Краткое содержание:

Протокол подведения итогов - Ремонт КМУ

## Исполнение

Власов В.В., Начальник отдела

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
18.08.2025	-	18.08.2025	18.08.2025	18.08.2025	Текст	Голосую "За" по всем вопросам протокола.

Петров Д.В., Заместитель генерального директора по безопасности - начальник управления безопасности

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
18.08.2025	-	18.08.2025	18.08.2025	18.08.2025	Текст	голосую "за" по всем вопросам протокола

Князев В.В., Заместитель главного инженера по эксплуатации - начальник управления технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
18.08.2025	-	18.08.2025	18.08.2025	18.08.2025	Текст	Голосую "За" по всем вопросам протокола

Крюков А.А., Начальник управления

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание



18.08.2025	-	18.08.2025	18.08.2025	18.08.2025	Текст	Голосую ЗА по всем вопросам протокола.
------------	---	------------	------------	------------	-------	--

Лоюк Д.В., Начальник департамента

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
18.08.2025	-	18.08.2025	18.08.2025	18.08.2025	Текст	Голосую "Воздержался" по всем вопросам протокола.

Голосов В.В., Ведущий специалист

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
18.08.2025	-	18.08.2025	18.08.2025	18.08.2025	Текст	Голосую "За" по всем вопросам протокола.