

Протокол
очно-заочного заседания Конкурсной комиссии по внесению изменений в документацию
по запросу котировок в электронной форме, на право заключения договора поставки
приборов контроля и измерения неэлектрических величин, для нужд АО «Россети Сибирь
Тываэнерго» № 25.2-11/3.2-0028
32515095567

«11» августа 2025 г.

№ 84.33/4.1

город Кызыл

1. **Повестка дня:** Внесение изменений в документацию по запросу котировок в электронной форме, на право заключения договора поставки приборов контроля и измерения неэлектрических величин.

2. **Рассмотрели:**

- Запрос потенциального участника.
- Рекомендацию ЦО о внесении изменений в документацию.

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота), руб. без НДС	Объем поставки	Срок выполнения поставки
722 763,14	В соответствии с техническим заданием и проектом договора на закупку	В соответствии с техническим заданием и проектом договора на закупку

3. **Отметили:** По состоянию на 11.08.2025 г. подана только 1 заявка.

4. **Решили:**

- Внести изменения в п. 4.3 Приложения № 2 к документации – Техническое задание.
- Согласно п. 8.1.2 в) «Единого стандарта закупок ПАО «ФСК-Россети» (Положение о закупке) – До окончания срока (даты и времени) подачи заявок Организатор закупки по согласованию с Заказчиком может по любой причине внести изменения в извещение о закупке и (или) документацию о закупке. С целью расширения круга участников изменить следующие сроки проведения процедуры (по московскому времени):
 - дата и время окончания срока подачи заявок на участие – 18.08.2025 г. в 17:00;
 - дата и время окончания срока рассмотрение заявок – 26.09.2025г.
 - дата подведения итогов – 02.10.2025 г.

Состав постоянно действующей конкурсной комиссии АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (далее – ПДКК), утвержденный распоряжением ПАО «Россети Сибирь» от 08.09.2023 г. № 257 и включает:

- Председатель ПДКК – Власов В.В. – Начальник отдела логистики и материально технического обеспечения АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Заместитель председателя ПДКК – Петров Д.В. – Заместитель генерального директора по безопасности – начальника управления безопасности АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;

- Член комиссии – Князев В.В. – Заместитель главного инженера по эксплуатации – начальник управления технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Член комиссии – Крюков А.А. – Начальник управления методологии и организации закупочной деятельности департамента логистики и МТО ПАО «Россети Сибирь».
- Член комиссии – Голосов В.В. – Ведущий специалист департамента безопасности ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии – Лоук Д.В. – Начальник департамента капитального строительства ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии – Гусев М.Н. – Начальник управления ремонтов электрических сетей, зданий и сооружений департамента Тоир ОЭХ ПАО «Россети Сибирь»;
- Секретарь ПДКК – Золотухина В.А. – Специалист 2 категории сектора закупок отдела логистики и материально-технического обеспечения АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 4 членов Конкурсной комиссии.

«Против» 0 членов Конкурсной комиссии.

«Воздержалось» 1 членов Конкурсной комиссии.

Председатель Постоянно действующей конкурсной комиссии:	Голосовал заочно	<i>за</i>	Власов В.В.
Члены постоянно действующей конкурсной комиссии:	Голосовал заочно	<i>за</i>	Князев В.В.
	Голосовал заочно	<i>за</i>	Крюков А.А.
	Голосовал заочно	<i>за</i>	Голосов В.В.
	Голосовал заочно	<i>вот.</i>	Лоук Д.В.

ПРОТОКОЛ ПОДГОТОВИЛ:

Главный специалист сектора закупок ОЛМТО	<i>Кузнецова</i>	Кузнецова Н.А.
--	------------------	----------------

Резолюция

Исполнители: Власов В.В.
Петров Д.В.
Князев В.В.
Крюков А.А.
Лоюк Д.В.
Голосов В.В.

Дата выдачи: 11.08.2025 09:31

Контрольный срок: 11.08.2025 18:00

Статус: Исполнение

Краткое содержание: Проект резолюции: Голосую "За" по всем вопросам протокола

Автор: Золотухина В.А., Специалист 2 категории

Инициатор: Золотухина В.А., Специалист 2 категории

Отчет: Требуется отчет от всех

Проверяющий исполнение: Золотухина В.А., Специалист 2 категории

Контролер: -

Идентификатор: 00000032036se900

Резолюция выдана к документу №1.9/321-прот-цкк от 11.08.2025

Вид документа: Документы закупочной деятельности / Протокол ПДКК

Краткое содержание: Протокол внесения изменений в документацию - Поставка приборов контроля и измерения неэлектрических величин

Исполнение

Власов В.В., Начальник отдела

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
11.08.2025	-	11.08.2025	11.08.2025	11.08.2025	Текст	Голосую "За" по всем вопросам протокола.

Князев В.В., Заместитель главного инженера по эксплуатации - начальник управления технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
11.08.2025	-	11.08.2025	11.08.2025	11.08.2025	Текст	Голосую ЗА

Крюков А.А., Начальник управления

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
11.08.2025	-	11.08.2025	11.08.2025	11.08.2025	Текст	Голосую ЗА по всем вопросам протокола.

Лоюк Д.В., Начальник департамента

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание

11.08.2025	-	11.08.2025	11.08.2025	11.08.2025	Текст	воздержался по всем вопросам протокола
------------	---	------------	------------	------------	-------	--

Голосов В.В., Ведущий специалист

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
11.08.2025	-	11.08.2025	11.08.2025	11.08.2025	Текст	Голосуя ЗА