

## Протокол

очно-заочного заседания Конкурсной комиссии по рассмотрению первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на выполнение работ в 2025 г. подрядным способом по ремонту зданий производственного отделения «Тываэнергообит» АО «Россети Сибирь Тываэнерго»: административное здание (лит. А, А1), здание (лит. В1), здание проходной (лит. Г), расположенных по адресу: г.Кызыл, ул. Заводская, 2а, для нужд АО «Россети Сибирь Тываэнерго»- ПО «Тываэнергообит»  
№ 25.1-11/7.1-0016  
32515095569

«20» августа 2025 г.

№ 85.33/5.32515095569/1

город Кызыл

**I. Повестка дня:** рассмотрение первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на выполнение работ в 2025 г. подрядным способом по ремонту зданий производственного отделения «Тываэнергообит» АО «Россети Сибирь Тываэнерго»: административное здание (лит. А, А1), здание (лит. В1), здание проходной (лит. Г), расположенных по адресу: г.Кызыл, ул. Заводская, 2а, для нужд АО «Россети Сибирь Тываэнерго»- ПО «Тываэнергообит».

### II. Общая информация о закупке.

Извещение № 32515095569 о проведении настоящей процедуры и документация были опубликованы 04.08.2025 г. на ЭТП АО «ЕЭТП» ([corp.roseltorg.ru](http://corp.roseltorg.ru)), в Единой Информационной Системе ([zakupki.gov.ru](http://zakupki.gov.ru)) и на портале АО «Россети Сибирь Тываэнерго» ([www.tuvaenergo.ru](http://www.tuvaenergo.ru)).

Дата заседания комиссии: 19.08.2025 г.

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота), руб. без НДС	Объем работ	Срок выполнения работ
2 334 211,70	В соответствии с техническим заданием и проектом договора на закупку	В соответствии с техническим заданием и проектом договора на закупку

1. По окончании срока подачи заявок до 13 часов 00 минут (время московское) «11» августа 2025 года было подано 2 заявки от участников. 0 заявок отозвано.

2. В первых частях заявок Участниками была предоставлена следующая документация:

#### Заявка № 2375619189

Наименование документа	Наличие документа у участника
Техническое предложение	В наличии

#### Заявка № 97595230

Наименование документа	Наличие документа у участника
Техническое предложение	В наличии

### III. Решение Конкурсной комиссии:

1. Комиссия рассмотрела заявки участников процедуры на соответствие требованиям, установленным документацией, и приняла следующее решение:

Порядковый номер заявки	Дата и время регистрации заявок	Решение о допуске заявки	Основание для решения
2375619189	11.08.2025 12:41:01	Допущена	Состав документов поставщика соответствует требованиям документации
97595230	11.08.2025 12:41:42	Не допущена	Состав документов поставщика не соответствует требованиям документации
	В соответствии с п. 6.2.4.6) "Документации о закупке": - согласно п.6 "Инструкции по заполнению", ф.1 "Техническое предложение" заполнена некорректно (таблица соответствия должна отражать выполнение всех пунктов технического задания (по разделам)).		

2. Настоящий протокол подлежит опубликованию на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) по адресу в сети «Интернет»: <http://zakupki.gov.ru>, и на сайте АО «Единая электронная торговая площадка» (АО «ЕЭТП») по адресу в сети «Интернет»: [corp.roseltorg.ru](http://corp.roseltorg.ru)

Состав постоянно действующей конкурсной комиссии АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (далее – ПДКК), утвержденный распоряжением ПАО «Россети Сибирь» от 08.09.2023 г. № 257 и включает:

- Председатель ПДКК – Власов В.В. – Начальник отдела логистики и материально технического обеспечения АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Заместитель председателя ПДКК – Петров Д.В. – Заместитель генерального директора по безопасности – начальника управления безопасности АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Член комиссии – Князев В.В. – Заместитель главного инженера по эксплуатации – начальник управления технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Член комиссии – Крюков А.А. – Начальник управления методологии и организации закупочной деятельности департамента логистики и МТО ПАО «Россети Сибирь».
- Член комиссии – Голосов В.В. – Ведущий специалист департамента безопасности ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии – Люок Д.В. – Начальник департамента капитального строительства ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии – Гусев М.Н. – Начальник управления ремонтов электрических сетей, зданий и сооружений департамента ТоиР ОЭХ ПАО «Россети Сибирь»;
- Секретарь ПДКК – Золотухина В.А. – Специалист 2 категории сектора закупок отдела логистики и материально-технического обеспечения АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

#### РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:


«За» 4 членов Конкурсной комиссии.

«Против» 0 членов Конкурсной комиссии.

«Воздержалось» 1 членов Конкурсной комиссии.

Председатель Постоянно действующей конкурсной комиссии	Голосовал заочно	за	Власов В.В.
	Голосовал заочно	за	Князев В.В.
	Голосовал заочно	за	Крюков А.А.
	Голосовал заочно	за	Голосов В.В.
	Голосовал заочно	возг.	Лоюк Д.В.

Протокол подготовил:

Секретарь ПДКК		Золотухина В. А.
----------------	--	------------------



# Резолюция

Исполнители: Власов В.В.  
Петров Д.В.  
Князев В.В.  
Крюков А.А.  
Голосов В.В.  
Лоюк Д.В.

Дата выдачи: 19.08.2025 11:35

Контрольный срок: 20.08.2025 18:00

Статус: Завершена

Краткое содержание: Проект резолюции: Голосую "За" по всем вопросам протокола.

Автор: Золотухина В.А., Специалист 2 категории

Инициатор: Золотухина В.А., Специалист 2 категории

Отчет: Требуется отчет от всех

Проверяющий исполнение: Золотухина В.А., Специалист 2 категории

Контролер: -

Идентификатор: 00000032037gggkh

Резолюция выдана к документу №1.9/338-прот-цкк от 19.08.2025

Вид документа: Документы закупочной деятельности / Протокол ПДКК

Краткое содержание: Протокол рассмотрения 1 частей - Ремонт нежилых помещений (Сбыт)-1 части

## Исполнение

Власов В.В., Начальник отдела

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
19.08.2025	-	20.08.2025	19.08.2025	19.08.2025	-	Голосую "За" по всем вопросам протокола.

Князев В.В., Заместитель главного инженера по эксплуатации - начальник управления технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
19.08.2025	-	20.08.2025	19.08.2025	19.08.2025	-	Голосую "За" по всем вопросам протокола.

Крюков А.А., Начальник управления

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
19.08.2025	-	20.08.2025	19.08.2025	19.08.2025	-	Голосую "За" по всем вопросам протокола.

Голосов В.В., Ведущий специалист

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание

19.08.2025	-	20.08.2025	20.08.2025	20.08.2025	-	Голосую "За" по всем вопросам протокола.
------------	---	------------	------------	------------	---	--

Лоюк Д.В., Начальник департамента

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
19.08.2025	-	20.08.2025	20.08.2025	20.08.2025	-	Воздержался по всем вопросам протокола.