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Техническое задание на выполнение работ в 2025 г. подрядным способом по ремонту
зданий ПО «Тываэнергосбыт» АО «Россети Сибирь Тываэнерго»:

административное здание (лит. А, А1), здание (лит. В1), здание проходной (лит. Г),
расположенных по адресу: г.Кызыл, ул. Заводская, 2а.

1.Общие требования.
1.1 Общие требования к условиям и порядку выполнения работ:
1.1.1 Требования к применяемым стандартам, нормативным документам, и прочим
правилам.

Работы должны производиться по современным технологиям выполнения
ремонтных работ, согласно требованиям действующих стандартов, нормативных
документов и прочих правил, в том числе:

· Федеральный закон от 30.12.2009 г № 384-ФЗ «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений».

· СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и
ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».

· СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических
станций и сетей РФ (ПТЭ)».

· СП 28.13330.2010 «СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от
коррозии».

· СП 17.13330.2011 «СНиП II-26-76 Кровли».
· СП 29.13330.2011 «СНиП 2.03.13-88 Полы».
· СО 34.0-21.601-98 «Типовая инструкция по эксплуатации производственных

ЗиС энергопредприятий. Часть 2. Раздел 2. Технология ремонтов зданий и сооружений».
· МДС 12-33.2007 «Кровельные работы».
· МДС 31-11.2007 «Устройство полов».
· МДС 12-34.2007 «Гидроизоляционные работы»;
· Правил устройства электроустановок (ПУЭ) 7-е изд., переработанные и

дополненные с изменениями. - М.: Главгосэнергонадзор России, 2003;
· Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ,

утвержденными приказом Минтопэнерго России от 19.02.2000 г. №49;
· Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом

Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 № 324;
· Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе ОАО «Россети»,

ВППБ 27-14, Стандарт организации СТО 34.01-27-001-2014;
· Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

РД34.03.204;
· Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в

электроустановках. Минэнерго РФ, приказ № 211 от 30.06.2003 г.;
· Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на

производстве. РД 153-34.0-03.702-99.

1.1.2 Требования к безопасности выполняемых работ, экологии.
Организация, в электроустановках которой производятся работы персоналом

Подрядчика, несет ответственность за выполнение предусмотренных мер безопасности,
обеспечивающих защиту работников от поражения электрическим током рабочего и
наведенного напряжения электроустановки, и допуск к работам.

Подрядная организация несет ответственность за соответствие предоставленных их
работникам прав, а также за соблюдение Правил по охране труда при эксплуатации
электроустановок.

Командирующая организация в сопроводительном письме должна указать цель



командировки, а также работников, которым может быть предоставлено право выдачи
наряда, распоряжения, права быть ответственными руководителями, производителями
работ, допускающими, членами бригады и подтвердить группы этих работников, а также
телефоны лиц ответственных за организацию работ для связи с представителями
Заказчика. Командируемые работники должны иметь удостоверения установленной
формы о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках с отметкой о группе,
присвоенной комиссией командирующей организации.

Перед началом проведения работ персонал подрядчика должен пройти вводный и
первичный инструктажи по безопасности труда в соответствующем подразделении ПО.

При осуществлении строительства и реконструкции зданий, строений, сооружений
и иных объектов принимаются меры по охране окружающей среды, восстановлению
природной среды, рекультивации земель, благоустройству территорий в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

При ремонте зданий, в процессе которого образуются отходы, необходимо
предусматривать места (площадки) для временного сбора таких отходов с последующей
утилизаций на лицензированные полигоны силами Подрядчика.

1.1.3 Требования к срокам выполнения работ
Начальный срок выполнения работ – с момента подписания договора;
Конечный срок выполнения работ – не позднее 30.11.2025 г.
Дата начала работ, промежуточные сроки выполнения работ могут быть изменены

по требованию Заказчика при наличии объективных причин, препятствующих началу
работ в ранее установленное время. О необходимости корректировки даты проведения
работ Заказчик извещает Подрядчика в письменном виде.

1.1.4 Требования к применяемым материалам
Все материалы, необходимые для выполнения работ, приобретаются Подрядчиком

и доставляются на объект самостоятельно.
Приобретаемые материалы должны по качеству соответствовать ГОСТ и ТУ, иметь

сертификаты соответствия качества завода-изготовителя и санитарно-эпидемиологические
заключения. Документы, подтверждающие качество приобретенных МТР, должны быть
предоставлены Заказчику перед началом выполнения соответствующих видов работ.
Цвет, оттенок цвета и фактура применяемых материалов (краска, обои, линолеум,
ламинат и т.д.) предварительно согласовывается с Заказчиком в письменном виде.

Использование материалов бывших в употреблении запрещено.
Подрядчик обеспечивает складирование и хранение материалов и изделий в

соответствии с требованиями стандартов и ТУ на эти материалы и изделия.
Доставку материалов, персонала, машин и механизмов к месту работы и обратно

осуществляет Подрядчик.

2. Общая характеристика объектов, на которых требуется выполнить работы по
ремонту зданий и сооружений

Таблица 1

№
п/п

Наимено
вание ПО

Расположе
ние ПО
(город,
пгт.)

Наименование объекта Местоположение/адр
ес объекта

Эксплуатиру
ющее

подразделени
е

1

АО
«Россети
Сибирь
Тываэнер
го»

г. Кызыл Здание административное
здание (Литер. А, А1)

г. Кызыл, ул.
Заводская, 2А

ПО
«Тываэнерго

сбыт»

2 АО г. Кызыл Здание (Литер. В1) г. Кызыл, ул. ПО



3. Организация работ и оформление документации:
3.1 Требования к видам выполняемых работ

Виды выполняемых работ определяются согласно ведомостей объема ремонтно-
строительных работ, указанных в п.3.3. Технического задания.

Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-
правовых актов, технической документации и иных исходных данных или иными
недостатками, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком
обнаруженных недостатков.

3.2 Подготовка к выполнению работ
Работы должны быть завершены в полном объеме не позднее 30.11.2025 г.
Подрядчик обязан заблаговременно предоставлять Заказчику списки своего

персонала и автотранспорта, задействованных при производстве работ. Перед началом
работ, требующих отключения оборудования находящегося в работе, Подрядчик должен
заблаговременно подать ответственному представителю Заказчика заявку на отключение
оборудования.

Заказчик обязан обеспечить надлежащее функционирование системы допуска
персонала Подрядчика на рабочие места.

Заказчик обязан обеспечить подключение электроинструмента и иного
оборудования Подрядчика к устройствам электропитания.

Время выполнения работ:
Рабочие, выходные и праздничные дни с 8-00 час. до 23-00 час. (по

предварительному согласованию с Заказчиком). Шумные работы производить в основном
в вечернее время после 17:00 и в выходные, нерабочие дни.

Условия выполнения работ (оказания услуг):
Работы по ремонту должны быть оказаны в период исполнения договора,

соответствовать высокому качеству работ. Подрядчик должен использовать свои
инструменты, отвечающие технологиям выполнения видов работ, с соблюдением
гарантий по качеству исполнения работ.

Подрядчик обязан соблюдать правила привлечения и использования
иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ.

3.3. Перечень и объёмы выполняемых работ
Таблица 2

1

Ведомость объемов работ на
текущий ремонт здания КПП
(Литер. Г), здание гаража №2

(Литер. В1), административное
здание (Литер. А) по адресу: г.

Кызыл, ул. Заводская, 2А
Ед.
изм. Кол-во

Получатель услуг
(Примечание)

Срок оказания
услуг

Основание: Акт общего
технического осмотра.
Здание КПП (Литер. Г)

«Россети
Сибирь
Тываэнер
го»

Заводская, 2А «Тываэнерго
сбыт»

3

АО
«Россети
Сибирь
Тываэнер
го»

г. Кызыл Здание проходной (Литер.
Г)

г. Кызыл, ул.
Заводская, 2А

ПО
«Тываэнерго

сбыт»



Помещение сотрудников ОБ
h=2,46м a=4,8м b=2,71м; S оконный проем #1
a=1,45м*b=1,43м=2,08м2; S дверной проем

a=2,07м*b=0,81м=1,68м2; d толщина стяжки=0,02м;
dт диаметр трубы = 0,025м; Lт длина трубы = 10,41м

ПО
«Тываэнергосбыт»
АО «Россети

Сибирь Тываэнерго» 30.11.2025
I. Полы

Демонтаж плинтусов м 15,02
a*2+b*2=L

Демонтаж линолеума м2 13,01
a*b=S

Устройство стяжек: цементных
толщиной 20 мм м2 13,01 a*b=S
Раствор цементный м3 0,2654 S*(d*1,02)=V
Устройство покрытий из плит
керамогранитных
(противоскользящих) размером
30*30см

м2 13,01

a*b=S
Плитка керамогранитная, размер
300х300х10 мм
(противоскользящая)

м2 13,27
Расчет принят
согласно нормам
расхода сборников

ГЭСН
Устройство плинтусов: из плиток
керамогранитных м 15,02 a*2+b*2=L
Плитка керамогранитная
многоцветная неполированная,
размер 300х300х8 мм

м2 1,53
Расчет принят
согласно нормам
расхода сборников

ГЭСН

II. Стены
Окраска водно-дисперсионными
акриловыми составами
улучшенная: по сборным
конструкциям стен,
подготовленным под окраску

м2 33,19 (a*h*2)+(b*h*2)-
Sоп1-Sдп=Sс

Грунтовка с высокой степенью
проникновения для укрепления
бетонных поверхностей

кг 6,638
Расчет принят
согласно нормам
расхода сборников

ГЭСН
Эмаль Радуга ВД-АК 113 Эко-
Люкс полуматовая белая 1 л база
А или эквивалент

л 4,98
Sс*0,15=V

III. Система отопления
Демонтаж радиаторов отопления
весом до 80 кг шт 2

Демонтаж труб отопления
диаметром 25мм м 10,41

Монтаж труб металлополимерных
многослойных для горячего
водоснабжения диаметром 25 мм с
шаровым краном с резьбой

м/шт 10,41/4

Монтаж радиаторов отопления
биметаллических с размером
500/100 10 секционный новых

шт 2

VI. Прочее
Погрузка, разгрузка и вывоз
строительного мусора вручную тн 0,07767 Расчет произведен

программой «Гранд



автомобилями бортовыми на
расстояние: I класс груза до 15 км

Смета»

Коридор (малый) КПП
h=2,46м a=1,25м b=3,39м; дверной проем #1
а=2,07м*b=0,81м=1,68м2; дверной проем #2
a=2,07м*b=0,81м=1,68м2; дверной проем #3
a=2,07м*b=0,81м=1,68м2; дверной проем #4

a=2,07м*b=0,81м=1,68м2; S откоса двери=1,12м2

ПО
«Тываэнергосбыт»
АО «Россети

Сибирь Тываэнерго» 30.11.2025

I. Стены
Окраска водно-дисперсионными
акриловыми составами
улучшенная: по сборным
конструкциям стен,
подготовленным под окраску

м2 7,48
(a*h*2)+(b*h*2)
+Sод-Sдп1-Sдп2-
Sдп3-Sдп4=Sс

Грунтовка с высокой степенью
проникновения для укрепления
бетонных поверхностей

кг 0,77
Расчет принят
согласно нормам
расхода сборников

ГЭСН
Эмаль Радуга ВД-АК 113 Эко-
Люкс полуматовая белая 1 л база
А или эквивалент

кг 1,12
Sс*0,15=V

II. Полы
Улучшенная окраска ранее
окрашенных плинтусов
деревянных: за два раза с
расчисткой старой краски свыше
10 до 35%

м2 0,301
a*2+b*2-
(0,81*4)=Lп

Эмаль Радуга ВД-АК 113 Эко-
Люкс полуматовая белая 1 л база
А или эквивалент

л 0,045
Sс*0,15=V

III. Двери
Улучшенная окраска ранее
окрашенных дверей: за два раза с
расчисткой старой краски до 10%

м2 13,44 Sдп*4шт*2сторо
ны=Sд

Эмаль Радуга ВД-АК 113 Эко-
Люкс полуматовая белая 1 л база
А или эквивалент

л 2,02
Sс*0,15=V

Комната сан.узла
h=2,46м a=1,4м b=2,39м; S откоса двери=1,1м2;

дверной проем а=2,07м*b=0,81м=1,68м2;
dт диаметр трубы = 0,025м; Lт длина трубы = 10,41м

ПО
«Тываэнергосбыт»
АО «Россети

Сибирь Тываэнерго» 30.11.2025

I. Стены
Окраска водно-дисперсионными
акриловыми составами
улучшенная: по сборным
конструкциям стен,
подготовленным под окраску

м2 8,75
(a*h*2)+(b*h*2)
+Sод-Sдп=Sс

Грунтовка с высокой степенью
проникновения для укрепления
бетонных поверхностей

кг 0,9
Расчет принят
согласно нормам
расхода сборников

ГЭСН
Эмаль Радуга ВД-АК 113 Эко-
Люкс полуматовая белая 1 л база
А или эквивалент

л 1,31
Sс*0,15=V



II. Потолок
Окраска водно-дисперсионными
акриловыми составами
улучшенная: по сборным
конструкциям потолков,
подготовленным под окраску

м2 3,35 a*b=Sп

Грунтовка с высокой степенью
проникновения для укрепления
бетонных поверхностей

кг 0,35
Расчет принят
согласно нормам
расхода сборников

ГЭСН
Эмаль Радуга ВД-АК 113 Эко-
Люкс полуматовая белая 1 л база
А или эквивалент

л 0,5
Sс*0,15=V

Тамбур КПП
h=2,46м a=1,99м b=1,33м; S дверной проем
a=2,07м*b=0,81м=1,68м2; S откоса двери=1,1м2

ПО
«Тываэнергосбыт»
АО «Россети

Сибирь Тываэнерго» 30.11.2025

I. Стены
Окраска водно-дисперсионными
акриловыми составами
улучшенная: по сборным
конструкциям стен,
подготовленным под окраску

м2 7,59
(a*h*2)+(b*h*2)
+Sод-Sдп=Sс

Грунтовка с высокой степенью
проникновения для укрепления
бетонных поверхностей

кг 0,78
Расчет принят
согласно нормам
расхода сборников

ГЭСН
Эмаль Радуга ВД-АК 113 Эко-
Люкс полуматовая белая 1 л база
А или эквивалент

л 1,14
Sс*0,15=V

II. Потолок
Окраска водно-дисперсионными
акриловыми составами
улучшенная: по сборным
конструкциям потолков,
подготовленным под окраску

м2 2,64

a*b=Sп
Грунтовка с высокой степенью
проникновения для укрепления
бетонных поверхностей

кг 0,27
Расчет принят
согласно нормам
расхода сборников

ГЭСН
Эмаль Радуга ВД-АК 113 Эко-
Люкс полуматовая белая 1 л база
А или эквивалент

л 0,4
Sс*0,15=V

Здание гаража №2 (Литер. В1)

Помещение гаража №2
h1=1,5+h2=2,6=h=4,1м a=10,14м b=11,06м; S

дверной проем h=3,2м*b=3,5м=11,2м2; S дверной
откос = 7,3м2; dт диаметр трубы №1 = 0,032м; Lт
длина трубы №1 = 92,11м; dт диаметр трубы №2 =
0,1м; Lт длина трубы №2 = 60м; t толщина балки =

0,18м;

ПО
«Тываэнергосбыт»
АО «Россети

Сибирь Тываэнерго» 30.11.2025

I. Стены



Заделка отверстий в бетонных
стенах раствором бетонной смеси
с расчисткой

м3 1,5

Смеси бетонные мелкозернистого
бетона (БСМ), класс В20 (М250) м3 1,56

II. Система отопления

Демонтаж регистров отопления в
виде труб стальных диаметром
160мм длиной 5м

шт 12

Демонтаж труб отопления
стальных диаметром 50мм м 37,53

Демонтаж труб отопления
стальных диаметром 32мм м 27,72

Устройство регистров отопления
из стальных труб диаметром
100мм длиной 5м

шт/м 12/60

Монтаж стальных отводов 90
градусов диметром 100мм в
регистры отопления
электродуговой сваркой

шт 18

Монтаж стальных труб отвода
диаметром 16мм в регистры
отопления электродуговой сваркой

м 1,2

Монтаж крана шарового
диаметром на 15мм с резьбовым
соединением

шт 3

Монтаж стальных труб отопления
диаметром 32мм электродуговой
сваркой

м 92.11

Монтаж стальных отводов 90
градусов диаметром 32мм шт 18

Устройство кронштейнов для
регистров отопления шт 9

Монтаж крана шарового
диаметром на 25мм с резьбовым
соединением

шт 5

Монтаж крана шарового
диаметром на 32мм с резьбовым
соединением

шт 4

Покраска регистров отопления за 2
раза диаметром 100мм м2 18,850 Sт = π*dт*Lт /

1000

Покраска труб отопления суриком
за 2 раза диаметром 32мм м2 9,26 Sт = π*dт*Lт /

1000

Краска масляная МА-15 сурик для
труб отопления кг 2,34

Расчет принят
согласно нормам
расхода сборников

ГЭСН

III. Прочее



Погрузка, разгрузка и вывоз
строительного мусора вручную
автомобилями бортовыми на
расстояние: I класс груза до 15 км

тн 0,08 Расчет произведен
программой «Гранд

Смета»

Административное здание
(Литер А)

Фронтон
h=1,98м a=11,81м; S карниза козырька а=11,81м
b=0,92м; S фронтонного свеса a=11,81м b=0,44м;

ПО
«Тываэнергосбыт»
АО «Россети

Сибирь Тываэнерго» 30.11.2025

Грунтовка стен за 1 раз м2 39,41 (a*h)+Sкк+Sфс=
Sс

Грунтовка для
сильнопоглощающих
поверхностей или эквивалент кг 4,06

Расчет принят
согласно нормам
расхода сборников

ГЭСН
Улучшенная масляная окраска
ранее окрашенных фасадов с
расчисткой старой краски: свыше
10 до 35% с земли и лесов

м2 39,41 (a*h)+Sкк+Sфс=
Sс

Эмаль Радуга ВД-АК 113 Эко-
Люкс полуматовая белая 1 л база
А или эквивалент

л 5,91
Sс*0,15=V

Холл (зал для потребителей)
a1=6,37м b1=5,09м; а2=3,3м b2=2,32м;
S светильников 0,6м*0,6м*8шт=2,88м2

ПО
«Тываэнергосбыт»
АО «Россети

Сибирь Тываэнерго» 30.11.2025

I. Потолок

Демонтаж потолка типа
Амстронг с демонтажем
каркаса из оцинкованного
профиля и потолочных плиток

м2 37,17
(a1*b1+a2*b2)-

Sсв=Sп
Монтаж потолка типа Амстронг
с установкой каркаса из
оцинкованного профиля и
потолочных плиток
металлических

м2 37,17
(a1*b1+a2*b2)-

Sсв=Sп
Плитка для подвесного потолка
ARMSTRONG 600х600х3мм из
оцинкованной стали

м2 41,25
Расчет принят
согласно нормам
расхода сборников

ГЭСН

II. Прочее

Погрузка, разгрузка и вывоз
строительного мусора вручную
автомобилями бортовыми на
расстояние: I класс груза до 15 км

тн 0,08 Расчет произведен
программой «Гранд

Смета»
Коридор 1 этажа (большой)

a=6,7м b=2,64м; S проема а=1,62м*b=0,64м=1,04м2;
S колонны а=0,27м*b=0,41=0,11м2; S светильников

0,6м*0,6м*4шт=1,44м2

ПО
«Тываэнергосбыт»
АО «Россети

Сибирь Тываэнерго» 30.11.2025

I. Потолок

Демонтаж потолка типа м2 17,2 a*b+Sпр-Sк-



Амстронг с демонтажем
каркаса из оцинкованного
профиля и потолочных плиток

Sсв=Sп

Монтаж потолка типа Амстронг
с установкой каркаса из
оцинкованного профиля и
потолочных плиток
металлических

м2 17,2
a*b+Sпр-Sк-
Sсв=Sп

Плитка для подвесного потолка
ARMSTRONG 600х600х3мм из
оцинкованной стали

м2 41,25
Расчет принят
согласно нормам
расхода сборников

ГЭСН
II. Прочее

Погрузка, разгрузка и вывоз
строительного мусора вручную
автомобилями бортовыми на
расстояние: I класс груза до 15 км

тн 0,08 Расчет произведен
программой «Гранд

Смета»
Кабинет 14а

a=7,39м b=2,64м h=2,4м; S проема
а=2,03м*b=0,7м=1,42м2; S дверного проема

а=2м*b=0,9=1,8м2; S шкафа
а=2,22м*b=4,26м=9,46м2; S окна

а=1,46м*b=1,4м=2,05м2; S оконного проема #1
a=0,54м*b=0,72м=0,39м2; S оконного проема #2
a=0,54м*b=0,73м=0,39м2; S оконного проема #3
a=0,53м*b=0,73м=0,39м2; S оконного проема #4

a=0,54м*b=0,74м=0,4м2;

ПО
«Тываэнергосбыт»
АО «Россети

Сибирь Тываэнерго» 30.11.2025

I. Стены

Промывка поверхности стен от
загрязнений (маслянистая сажа) м2 31,93

(a*h*2)+(b*h*2)-
Sп-Sдп-Sш-Sо-
Sоп1-Sоп2-Sоп3-

Sоп4=Sс
Окраска водно-дисперсионными
акриловыми составами
улучшенная: по сборным
конструкциям стен,
подготовленным под окраску

м2 31,93
(a*h*2)+(b*h*2)-
Sп-Sдп-Sш-Sо-
Sоп1-Sоп2-Sоп3-

Sоп4=Sс
Грунтовка с высокой степенью
проникновения для укрепления
бетонных поверхностей

кг 3,29
Расчет принят
согласно нормам
расхода сборников

ГЭСН
Эмаль Радуга ВД-АК 113 Эко-
Люкс полуматовая белая 1 л база
А или эквивалент

л 4,79
Sс*0,15=V

Кабинет 14
a=5,47м b=8,79м h=2,59м; S проема

а=2,03м*b=0,7м=1,42м2; S дверного проема
а=1,97м*b=0,94=1,85м2; S шкафа
а=2,08м*b=2,59м=5,38м2; S шкафа
а=2м*b=2,59м=5,17м2; S окна #1
а=1,71м*b=1,41м=2,41м2; S окна #2

а=1,74м*b=1,41м=2,46м2; S оконного проема #1
a=0,54м*b=0,72м=0,39м2; S откоса оконного проема
#1 (a=0,54м*с=0,46м)+(b=0,72м*с=0,46м*2)=0,91м2; S

подоконника #1 a=0,54м*с=0,72м=0,25м2; L

ПО
«Тываэнергосбыт»
АО «Россети

Сибирь Тываэнерго» 30.11.2025



наличника оконного проема #1
(a=0,54м+b=0,72м*2)*2=3,95м; S оконного проема #2

a=0,54м*b=0,73м=0,39м2; S подоконника #2
a=0,54м*с=0,46м=0,25м2; S откоса оконного проема
#2 (a=0,54м*с=0,46м)+(b=0,73м*с=0,46м*2)=0,93м2; L

наличника оконного проема #2
(a=0,54м+b=0,73м*2)*2=4,01м; S оконного проема #3
a=0,53м*b=0,73м=0,39м2; S откоса оконного проема
#3 (a=0,53м*с=0,45м)+(b=0,73м*с=0,45м*2)=0,9м2; S

подоконника #3 a=0,53м*с=0,45м=0,24м2; L
наличника оконного проема #3

(a=0,53м+b=0,73м*2)*2=3,97м; S оконного проема #4
a=0,53м*b=0,72м=0,38м2; S откоса оконного проема
#4 (a=0,53м*с=0,44м)+(b=0,72м*с=0,44м*2)=0,86м2; S

подоконника #4 a=0,53м*с=0,44м=0,23м2; L
наличника оконного проема #4

(a=0,53м+b=0,72м*2)*2=3,94м; S дверного откоса #1
(а=0,94м*0,34м)+(а=1,97м*b=0,34м*2)=1,67м2; S

дверного откоса #2
(а=0,41м*0,69м)+(а=2,03м*b=0,41м*2)=1,94м2; S
кирпичной кладки а=4,19м*b=1,2м=5,02м2;

I. Стены
Демонтаж кирпичной кладки
облицованной керамической
плиткой

м3 1,41
Sкк*0,28м=Vкк

Сплошное выравнивание
внутренних поверхностей
(однослойное оштукатуривание)
из сухих растворных смесей
толщиной до 10 мм для
последующей окраски или
оклейки обоями: стен

м2 5,02

Sкк
Смеси сухие штукатурные
гипсовые с легким заполнителем и
полимерными добавками, класс
B3,5 (M50)

кг 42,921
Расчет принят
согласно нормам
расхода сборников

ГЭСН
Огрунтовка стен ранее
оштукатуренных в один слой м2 5,02 Sкк
Грунтовка с высокой степенью
проникновения для укрепления
бетонных поверхностей

кг 0,15
Расчет принят
согласно нормам
расхода сборников

ГЭСН

Промывка поверхности стен от
загрязнений (маслянистая сажа) м2 52,11

(a*h*2)+(b*h*2)
+Sдо1+Sдо2-Sп-
Sдп-Sш1-Sш2-
Sо-Sоп1-Sоп2-
Sоп3-Sоп4-
Sкк=Sс

Окраска водно-дисперсионными
акриловыми составами
улучшенная: по сборным
конструкциям стен,
подготовленным под окраску

м2 57,13

(a*h*2)+(b*h*2)
+Sдо1+Sдо2-Sп-
Sдп-Sш1-Sш2-
Sо-Sоп1-Sоп2-
Sоп3-Sоп4-
Sкк=Sс

Грунтовка с высокой степенью кг 5,88 Расчет принят
согласно нормам



проникновения для укрепления
бетонных поверхностей

расхода сборников
ГЭСН

Эмаль Радуга ВД-АК 113 Эко-
Люкс полуматовая белая 1 л база
А или эквивалент

л 8,57
Sс*0,15=V

II. Система отопления
Монтаж стальных труб отопления
диаметром 25мм с шаровым
краном с резьбой с изготовлением

шт/
м.п 2/1,5

Покраска труб отопления cуриком
за 2 раза диаметром 25мм м2 0,118 Sт = π*dт*Lт /

1000
III. Оконные проемы

Облицовка оконных проемов на
клее МДФ панелями 1 категории м2 3,6 Sооп1+Sооп2+Sо

оп3+Sооп4=Sооп

МДФ панели 1 категории м2 3,78
Расчет принят
согласно нормам
расхода сборников

ГЭСН

Устройство подоконных досок 1
категории м2 0,97

Sп1+Sп2+Sп3+S
п4=
Sп

Подоконные доски 1 категории м 2,14
Расчет принят
согласно нормам
расхода сборников

ГЭСН
Монтаж системы защиты стен и
углов: доска-отбойник
цельнопластиковая по стенам из
кирпича и бетона

м 15,87 Lноп1+Lноп2+L
ноп3+Lноп4=Lн

оп
Отбойник объемный из ПВХ для
внутренней отделки стен,
радиусный, усиленный, с гладкой
поверхностью, установка на
клипсу, сечение 190х30 мм,
толщина 2,8 мм

м 16,03 Расчет принят
согласно нормам
расхода сборников

ГЭСН
Клипса из ПВХ для крепления
отбойника объемного радиусного
для внутренней отделки стен
шириной 190 мм

шт 40

IV. Прочее
Погрузка, разгрузка и вывоз
строительного мусора вручную
автомобилями бортовыми на
расстояние: I класс груза до 15 км

тн 1,52844 Расчет произведен
программой «Гранд

Смета»
Кабинет №16

h=2,53м a=3,11м b=3,9м; S оконный проем
a=3,47м*b=1,71м=5,93м2; S дверной проем
a=1м*b=1,99м=1,99м2; S дверной откос

(с=0,19м*b=1м)+(с=0,19м*а=1,99м*2)=0,95м2;

ПО
«Тываэнергосбыт»
АО «Россети

Сибирь Тываэнерго» 30.11.2025

I. Стены

Промывка поверхности стен от
загрязнений (маслянистая сажа) м2 28,51

(a*h*2)+(b*h*2)
+Sдо-Sоп-
Sдп=Sс

Окраска водно-дисперсионными
акриловыми составами
улучшенная: по сборным

м2 28,51
(a*h*2)+(b*h*2)
+Sдо-Sоп-
Sдп=Sс



конструкциям стен,
подготовленным под окраску
Грунтовка с высокой степенью
проникновения для укрепления
бетонных поверхностей

кг 2,94
Расчет принят
согласно нормам
расхода сборников

ГЭСН
Эмаль Радуга ВД-АК 113 Эко-
Люкс полуматовая белая 1 л база
А или эквивалент

л 4,28
Sс*0,15=V

Кабинет №17
h=2,79м a=4,63м b=4,43м; S оконный проем #1
a=3,47м*b=1,73м=6м2; S оконный проем #2
a=1,7м*b=0,68м=1,16м2; S дверной проем

a=0,79м*b=2,03м=1,6м2;

ПО
«Тываэнергосбыт»
АО «Россети

Сибирь Тываэнерго» 30.11.2025
I. Стены

Промывка поверхности стен от
загрязнений (маслянистая сажа) м2 28,88

(a*h*2)+(b*h)-
Sоп1-Sоп2-
Sдп=Sс

Окраска водно-дисперсионными
акриловыми составами
улучшенная: по сборным
конструкциям стен,
подготовленным под окраску

м2 28,88 (a*h*2)+(b*h)-
Sоп1-Sоп2-
Sдп=Sс

Грунтовка с высокой степенью
проникновения для укрепления
бетонных поверхностей

кг 2,98
Расчет принят
согласно нормам
расхода сборников

ГЭСН
Эмаль Радуга ВД-АК 113 Эко-
Люкс полуматовая белая 1 л база
А или эквивалент

л 4,33
Sс*0,15=V

Кабинет №21
h=2,79м a=3,03м b=2,38м; S дверной проем #1
a=2,02м*b=0,92м=1,86м2; S дверной проем #2
a=2м*b=0,89м=1,78м2; S оконный проем
a=1,46м*b=2,57м=3,75м2; а откоса=0,58м; b

откос=1,39м; h откоса=2,48м;

ПО
«Тываэнергосбыт»
АО «Россети

Сибирь Тываэнерго» 31.11.2025

I. Стены
Окраска водно-дисперсионными
акриловыми составами
улучшенная: по сборным
конструкциям стен,
подготовленным под окраску

м2 22,79 (a*h*2)+(b*h*2)-
Sдп1-Sдп2-
Sоп=Sс

Грунтовка с высокой степенью
проникновения для укрепления
бетонных поверхностей

кг 4,558
Расчет принят
согласно нормам
расхода сборников

ГЭСН

Краска «Радуга» №210 акриловая
интерьерная влажная уборка 1 кг кг 6,837

Расчет принят
согласно нормам
расхода сборников

ГЭСН

II. Окна
Расчистка поверхностей
шпателем, щетками от старых
покрасок внешнего откоса

м2 3,69 a от*b от+(h от*а
от*2)=Sот

Сплошное выравнивание
внутренних поверхностей
(однослойное оштукатуривание)

м2 3,69 a от*b от+(h от*а
от*2)=Sот



из сухих растворных смесей
толщиной до 10 мм для
последующей окраски или
оклейки обоями: стен
Клей монтажный сухой для
внутренних и наружных работ,
водостойкий на основе цементного
вяжущего, для облицовочных
работ

кг 10,2 Расчет принят
согласно нормам
расхода сборников

ГЭСН
Грунтовка с высокой степенью
проникновения для укрепления
бетонных поверхностей

кг 0,92
Расчет принят
согласно нормам
расхода сборников

ГЭСН
Окраска поливинилацетатными
водоэмульсионными составами
улучшенная: по штукатурке стен

м2 3,69 a от*b от+(h от*а
от*2)=Sот

Эмаль Радуга ВД-АК 113 Эко-
Люкс полуматовая белая 1 л база
А или эквивалент

л 0,55
Sс*0,15=V

Кабинет №22
h=2,8м a=5,44м b=6,02м; S дверной проем #1
a=2,02м*b=0,92м=1,86м2; S дверной проем #2
a=2,02м*b=0,91м=1,84м2; S оконный проем #1
a=1,49м*b=2,53м=3,77м2; S оконный проем #2
a=1,46м*b=2,52м=3,68м2; а1 откоса=0,6м; b1

откос=1,43м; h1 откоса=2,49м; а2 откоса=0,55м; b2
откос=1,39м; h2 откоса=2,53м;

ПО
«Тываэнергосбыт»
АО «Россети

Сибирь Тываэнерго» 30.11.2025

I. Стены
Окраска водно-дисперсионными
акриловыми составами
улучшенная: по сборным
конструкциям стен,
подготовленным под окраску

м2 53,03
(a*h+b*h)*2-
Sдп1-Sдп2=Sс

Грунтовка с высокой степенью
проникновения для укрепления
бетонных поверхностей

кг 10,606
Расчет принят
согласно нормам
расхода сборников

ГЭСН

Краска «Радуга» №210 акриловая
интерьерная влажная уборка 1 кг кг 15,909

Расчет принят
согласно нормам
расхода сборников

ГЭСН

II. Система отопления
Монтаж стальных труб отопления
диаметром 25мм с шаровым
краном с резьбой с изготовлением

шт/м 1/0,5

Окраска суриком поверхностей
стальных труб за 2 раза м2 4,44 h*0,25*3,14*2+0,

039

Краска для внутренних работ МА-
025, белая кг 1,12

Расчет принят
согласно нормам
расхода сборников

ГЭСН

III. Окна

Расчистка поверхностей
шпателем, щетками от старых
покрасок внешнего откоса

м2 7,39

a1 от*b1 от+(h1
от*а1 от*2)+a2
от*b2 от+(h2
от*а2 от*2)=Sот



Сплошное выравнивание
внутренних поверхностей
(однослойное оштукатуривание)
из сухих растворных смесей
толщиной до 10 мм для
последующей окраски или
оклейки обоями: стен

м2 7,39 a1 от*b1 от+(h1
от*а1 от*2)+a2
от*b2 от+(h2
от*а2 от*2)=Sот

Клей монтажный сухой для
внутренних и наружных работ,
водостойкий на основе цементного
вяжущего, для облицовочных
работ

кг 19,8 Расчет принят
согласно нормам
расхода сборников

ГЭСН
Окраска водно-дисперсионными
акриловыми составами
улучшенная: по сборным
конструкциям стен,
подготовленным под окраску

м2 7,39
a1 от*b1 от+(h1
от*а1 от*2)+a2
от*b2 от+(h2
от*а2 от*2)=Sот

Грунтовка с высокой степенью
проникновения для укрепления
бетонных поверхностей

кг 1,478
Расчет принят
согласно нормам
расхода сборников

ГЭСН
Эмаль Радуга ВД-АК 113 Эко-
Люкс полуматовая белая 1 л база
А или эквивалент

л 1,11
Sс*0,15=V

Кабинет №23
h=3,17м a=5,39м b=5,81м; S дверной проем #1
a=2,02м*b=1,2м=2,42м2; S дверной проем #2
a=2,02м*b=0,91м=1,84м2; S оконный проем #1
a=1,46м*b=2,62м=3,83м2; S оконный проем #2
a=1,47м*b=2,64м=3,88м2; а1 откоса=0,66м; b1

откос=1,48м; h1 откоса=2,65м; а2 откоса=0,66м; b2
откос=1,47м; h2 откоса=2,64м;

ПО
«Тываэнергосбыт»
АО «Россети
Сибирь

Тываэнерго» 30.11.2025

I. Стены
Окраска водно-дисперсионными
акриловыми составами
улучшенная: по сборным
конструкциям стен,
подготовленным под окраску

м2 59,05 (a*h+b*h)*2-
Sдп1-Sдп2-Sоп1-

Sоп2=Sс
Грунтовка с высокой степенью
проникновения для укрепления
бетонных поверхностей

кг 11,81
Расчет принят
согласно нормам
расхода сборников

ГЭСН

Краска «Радуга» №210 акриловая
интерьерная влажная уборка 1 кг кг 17,715

Расчет принят
согласно нормам
расхода сборников

ГЭСН

II. Потолок
Расчистка поверхностей
шпателем, щетками от старых
покрасок.

м2 37,58
a*b*1,2=Sп

Грунтовка потолков за 1 раз м2 37,58 a*b*1,2=Sп
Грунтовка с высокой степенью
проникновения для укрепления
бетонных поверхностей

кг 3,87
Расчет принят
согласно нормам
расхода сборников

ГЭСН
Окраска поливинилацетатными
водоэмульсионными составами м2 37,58 a*b*1,2=Sп



простая по штукатурке и сборным
конструкциям: потолков,
подготовленных под окраску

Краска «Радуга» №210 акриловая
интерьерная влажная уборка 1 кг кг 19,5416

Расчет принят
согласно нормам
расхода сборников

ГЭСН

III. Окна

Расчистка поверхностей
шпателем, щетками от старых
покрасок внешнего откоса

м2 8,93

a1 от*b1 от+(h1
от*а1 от*2)+a2
от*b2 от+(h2
от*а2 от*2)=Sот

Сплошное выравнивание
внутренних поверхностей
(однослойное оштукатуривание)
из сухих растворных смесей
толщиной до 10 мм для
последующей окраски или
оклейки обоями: стен

м2 8,93 a1 от*b1 от+(h1
от*а1 от*2)+a2
от*b2 от+(h2
от*а2 от*2)=Sот

Клей монтажный сухой для
внутренних и наружных работ,
водостойкий на основе цементного
вяжущего, для облицовочных
работ

кг 25,6 Расчет принят
согласно нормам
расхода сборников

ГЭСН
Окраска водно-дисперсионными
акриловыми составами
улучшенная: по сборным
конструкциям стен,
подготовленным под окраску

м2 8,93
a1 от*b1 от+(h1
от*а1 от*2)+a2
от*b2 от+(h2
от*а2 от*2)=Sот

Грунтовка с высокой степенью
проникновения для укрепления
бетонных поверхностей

кг 1,786
Расчет принят
согласно нормам
расхода сборников

ГЭСН
Эмаль Радуга ВД-АК 113 Эко-
Люкс полуматовая белая 1 л база
А или эквивалент

л 1,34
Sс*0,15=V

Кабинет №24
h=2,59м a=2,62м b=6,84м; S дверной проем
a=2,06м*b=0,86м=1,77м2; S дверной откос

(a=2,06м*b=0,09м)+(0,86м*0,09м)=0,46м2; S оконный
проем a=1,45м*b=2,3м=3,34м2; S проема
a=1,36м*b=2,09м=2,84м2; S откоса проема
(a=1,41м*b=2,09м*2)+(1,36м*1,41м)=7,82м2;

ПО
«Тываэнергосбыт»
АО «Россети

Сибирь Тываэнерго» 30.11.2025

I. Стены

Промывка поверхности стен от
загрязнений (маслянистая сажа) м2 49,35

(a*h+b*h)*2+Sдо
+Sоп-Sдп-Sоп-

Sп=Sс
Окраска водно-дисперсионными
акриловыми составами
улучшенная: по сборным
конструкциям стен,
подготовленным под окраску

м2 49,35 (a*h+b*h)*2+Sдо
+Sоп-Sдп-Sоп-

Sп=Sс
Грунтовка с высокой степенью
проникновения для укрепления
бетонных поверхностей

кг 9,87
Расчет принят
согласно нормам
расхода сборников

ГЭСН



Краска «Радуга» №210 акриловая
интерьерная влажная уборка 1 кг кг 14,805

Расчет принят
согласно нормам
расхода сборников

ГЭСН

II. Система отопления
Замена стальных труб отопления
диаметром 25мм с шаровым
краном с резьбой с изготовлением

шт/м 1/0,5

Окраска составами ранее
окрашенных поверхностей труб:
стальных за 2 раза

м2 0,585 (h+3,58+1,28)*25
*3,14/1000=Sтр

Краска для внутренних работ МА-
025, белая кг 0,15

Расчет принят
согласно нормам
расхода сборников

ГЭСН

III. Полы

Разборка плинтусов из
пластмассовых материалов м 17,33

a*2+b*2-1,45-
0,86+0,19*2+0,17

*2=Pп

Разборка полов из ламината м2 18,33
а*b+0,19*0,86+0,

17
*1,45=Sп

Устройство оснований полов из
фанеры в один слой площадью: до
20 м2 (применительно материалом
ОСП)

м2 18,33 а*b+0,19*0,86+0,
17

*1,45=Sп
Устройство покрытий: из досок
ламинированных замковым
способом

м2 18,33
а*b+0,19*0,86+0,

17
*1,45=Sп

Ламинат (покрытие напольное
ламинированное), 33 класса
износостойкости, толщина 9,5 мм

м2 18,79
Расчет принят
согласно нормам
расхода сборников

ГЭСН

Устройство плинтусов из ПВХ
материалов м 17,33

a*2+b*2-1,45-
0,86+0,19*2+0,17

*2=Pп
Плинтус для полов из ПВХ,
размер 19х78 мм с
комплектующими

м 17,5
Расчет принят
согласно нормам
расхода сборников

ГЭСН
Укладка металлического
накладного профиля (порога) м 0,86 По ширине дверного

проема
Профили стыкоперекрывающие из
алюминиевых сплавов (порожки) с
покрытием, ширина 90 мм

м 0,9
Расчет принят
согласно нормам
расхода сборников

ГЭСН

IV. Прочее
Погрузка, разгрузка и вывоз
строительного мусора вручную
автомобилями бортовыми на
расстояние: I класс груза до 15 км

тн 0,27314 Расчет произведен
программой «Гранд

Смета»
Коридор 2 этажа

h=2,62м a=3,55м b=7,33м; S дверной проем #1
a=2,01м*b=0,81м=1,63м2; S дверной проем #2
a=2,02м*b=0,81м=1,64м2; S дверной проем #3

a=2,01м*b=0,81м=1,63м2; S проем #1
a=2,39м*b=2,62м=6,26м2; S проем #2

a=1,36м*b=2,62м=3,56м2;

ПО
«Тываэнергосбыт»
АО «Россети

Сибирь Тываэнерго» 30.11.2025



I. Стены

Промывка поверхности стен от
загрязнений (маслянистая сажа) м2 42,32

(a*h*2)+(b*h*2)-
Sдп1-Sдп2-Sдп3-
Sп1-Sп2=Sс

Окраска водно-дисперсионными
акриловыми составами
улучшенная: по сборным
конструкциям стен,
подготовленным под окраску

м2 42,32 (a*h*2)+(b*h*2)-
Sдп1-Sдп2-Sдп3-
Sп1-Sп2=Sс

Грунтовка с высокой степенью
проникновения для укрепления
бетонных поверхностей

кг 8,464
Расчет принят
согласно нормам
расхода сборников

ГЭСН
Эмаль Радуга ВД-АК 113 Эко-
Люкс полуматовая белая 1 л база
А или эквивалент

л 6,35
Sс*0,15=V

Коридор 2 этажа (малый)
h=2,52м a=1,7м b=1,55м; S дверной проем
a=2,02м*b=0,91м=1,84м2; S проем a=(2,52м-

0,72м)*b=1,36м=2,45м2

ПО
«Тываэнергосбыт»
АО «Россети

Сибирь Тываэнерго»

I. Стены
Окраска водно-дисперсионными
акриловыми составами
улучшенная: по сборным
конструкциям стен,
подготовленным под окраску

м2 12,09
(a*h*2)+(b*h*2)-
Sдп- Sп=Sс

Грунтовка с высокой степенью
проникновения для укрепления
бетонных поверхностей

кг 2,418
Расчет принят
согласно нормам
расхода сборников

ГЭСН
Эмаль Радуга ВД-АК 113 Эко-
Люкс полуматовая белая 1 л база
А или эквивалент

л 1,81
Sс*0,15=V

Сплошное выравнивание
внутренних поверхностей
(однослойное оштукатуривание)
из сухих растворных смесей
толщиной до 10 мм для
последующей окраски или
оклейки обоями: стен

м2 7,54

1,44*h*2=Sсп
Смеси сухие штукатурные
гипсовые с легким заполнителем и
полимерными добавками, класс
B3,5 (M50)

кг 10,2
Расчет принят
согласно нормам
расхода сборников

ГЭСН
Грунтовка с высокой степенью
проникновения для укрепления
бетонных поверхностей

кг 0,92
Расчет принят
согласно нормам
расхода сборников

ГЭСН
Улучшенная окраска масляными
составами по штукатурке: стен м2 7,54 1,44*h*2=Sсп
Эмаль Радуга ВД-АК 113 Эко-
Люкс полуматовая белая 1 л база
А или эквивалент

л 1,13
Sс*0,15=V

II. Потолок
Окраска поливинилацетатными
водоэмульсионными составами м2 1,02 0,75*1,36=Sпот



простая по штукатурке и сборным
конструкциям: потолков,
подготовленных под окраску

Краска «Радуга» №210 акриловая
интерьерная влажная уборка 1 кг кг 0,5304

Расчет принят
согласно нормам
расхода сборников

ГЭСН
Кабинет №31

h=2,66м a=3,36м b=3,2м; S дверной проем
a=2,02м*b=0,93м=1,88м2; S оконный проем #1
a=1,43м*b=1,4м=2,м2; S оконный проем #2

a=1,4м*b=1,39м=1,95м2;

ПО
«Тываэнергосбыт»
АО «Россети

Сибирь Тываэнерго» 30.11.2025

I. Стены

Промывка поверхности стен от
загрязнений (маслянистая сажа) м2 29,07

(a*h*2)+(b*h*2)-
Sдп-Sоп1-
Sоп2=Sс

Окраска водно-дисперсионными
акриловыми составами
улучшенная: по сборным
конструкциям стен,
подготовленным под окраску

м2 29,07 (a*h*2)+(b*h*2)-
Sдп-Sоп1-
Sоп2=Sс

Грунтовка с высокой степенью
проникновения для укрепления
бетонных поверхностей

кг 5,814
Расчет принят
согласно нормам
расхода сборников

ГЭСН

Краска «Радуга» №210 акриловая
интерьерная влажная уборка 1 кг кг 8,721

Расчет принят
согласно нормам
расхода сборников

ГЭСН
Кабинет №32

h=2,68м a=5,52м b=2,33м; S дверной проем #1
a=2,02м*b=0,93м=1,88м2; S дверной откос #1

(a=2,02м*b=0,15м*2)+(0,93*0,15)=0,75м2; S дверной
проем #2 a=0,92м*b=2,01м=1,85м2; S дверной откос
#2 (a=2,01м*b=0,3м*2)+(0,92*0,3)=1,49м2; S оконный

проем a=1,41м*b=1,37м=1,94м2;

ПО
«Тываэнергосбыт»
АО «Россети

Сибирь Тываэнерго» 30.11.2025

I. Стены
Заделывание отверстий в
кирпичных стенах штукатурной
смесью

м3 0,009

Смеси бетонные легкого бетона
(БСЛ) на пористых заполнителях,
средняя плотность D800-D1400
кг/м3, класс В3,5 (М50)

м3 0,00936
Расчет принят
согласно нормам
расхода сборников

ГЭСН

Промывка поверхности стен от
загрязнений (маслянистая сажа) м2 38,56

(a*h*2)+(b*h*2)
+Sдо1+Sдо2-
Sдп1-Sдп2-Sоп-

0,09=Sс
Окраска водно-дисперсионными
акриловыми составами
улучшенная: по сборным
конструкциям стен,
подготовленным под окраску

м2 38,65
(a*h*2)+(b*h*2)
+Sдо1+Sдо2-
Sдп1-Sдп2-Sоп-

0,09=Sс
Грунтовка с высокой степенью
проникновения для укрепления
бетонных поверхностей

кг 7,712
Расчет принят
согласно нормам
расхода сборников

ГЭСН



Краска «Радуга» №210 акриловая
интерьерная влажная уборка 1 кг кг 11,568

Расчет принят
согласно нормам
расхода сборников

ГЭСН
Кабинет №34

h=2,83м a=2,45м b=5,44м; S дверной проем
a=2,17м*b=0,92м=2м2; S оконный проем
a=1,4м*b=1,44м=2,02м2; S дверной откос
(а=2,17м*b=0,24м*2)+(0,92*0,24)=1,26м2;

ПО
«Тываэнергосбыт»
АО «Россети

Сибирь Тываэнерго» 30.11.2025
I. Стены

Огрунтовка поверхностей стен в
один слой м2 41,9

(a*h*2)+(b*h*2)
+Sдо-Sдп-
Sоп=Sс

Грунтовка для
сильнопоглощающих
поверхностей

кг 4,32
Расчет принят
согласно нормам
расхода сборников

ГЭСН
Оклейка стен моющимися обоями:
на бумажной основе по
штукатурке и бетону

м2 41,9
(a*h*2)+(b*h*2)
+Sдо-Sдп-
Sоп=Sс

Обои на бумажной основе
моющиеся пленочные
(отечественного производства)

м2 55,272
Расчет принят
согласно нормам
расхода сборников

ГЭСН
II. Полы

Разборка плинтусов из
пластмассовых материалов м 15,34 a*2+b*2+0,24*2-

0,92=Pп

Разборка полов из ламината м2 13,55 а*b+0,92*0,24=S
п

Устройство оснований полов из
фанеры в один слой площадью: до
20 м2 (применительно материалом
ОСП)

м2 13,55 а*b+0,92*0,24=S
п

Устройство покрытий: из досок
ламинированных замковым
способом

м2 13,55 а*b+0,92*0,24=S
п

Ламинат (покрытие напольное
ламинированное), 33 класса
износостойкости, толщина 9 мм

м2 13,89
Расчет принят
согласно нормам
расхода сборников

ГЭСН
Устройство плинтусов из ПВХ
материалов м 15,34 a*2+b*2+0,24*2-

0,92=Pп
Плинтус для полов из ПВХ,
размер 19х78 мм с
комплектующими

м 15,49
Расчет принят
согласно нормам
расхода сборников

ГЭСН
Укладка металлического
накладного профиля (порога) м 0,92 По ширине дверного

проема
Профили стыкоперекрывающие из
алюминиевых сплавов (порожки) с
покрытием, ширина 90 мм

м 1
Расчет принят
согласно нормам
расхода сборников

ГЭСН

III. Прочее
Погрузка, разгрузка и вывоз
строительного мусора вручную
автомобилями бортовыми на
расстояние: I класс груза до 15 км

тн. 0,20657 Расчет произведен
программой «Гранд

Смета»



Кабинет №45
h=2,64м a=5,38м b=5,77м; S дверной проем
a=2,01м*b=0,8м=1,61м2; S оконный проем #1
a=1,41м*b=1,42м=2,01м2; S оконный проем #2
a=1,45м*b=1,43м=2,08м2; S оконный проем #3
a=1,42м*b=1,44м=2,04м2; S оконный проем #4

a=1,43м*b=1,45м=2,07м2; S шкафа #1
а=2,11м*b=3,91м=8,27м2; S шкафа #2

а=5,52м*b=2,64м=14,59м2;

ПО
«Тываэнергосбыт»
АО «Россети

Сибирь Тываэнерго» 30.11.2025

I. Стены

Промывка поверхности стен от
загрязнений (маслянистая сажа) м2 26,23

(a*h*2)+(b*h*2)-
Sдп-Sоп1-Sоп2-
Sоп3-Sоп4-Sш1-

Sш2=Sс
Окраска водно-дисперсионными
акриловыми составами
улучшенная: по сборным
конструкциям стен,
подготовленным под окраску

м2 26,23
(a*h*2)+(b*h*2)-
Sдп-Sоп1-Sоп2-
Sоп3-Sоп4-Sш1-

Sш2=Sс
Грунтовка с высокой степенью
проникновения для укрепления
бетонных поверхностей

кг 5,246
Расчет принят
согласно нормам
расхода сборников

ГЭСН

Краска «Радуга» №210 акриловая
интерьерная влажная уборка 1 кг кг 7,869

Расчет принят
согласно нормам
расхода сборников

ГЭСН
Тамбур 45 кабинета

h=2,62м a=2,45м b=1,57м; S дверной проем #1
a=2,05м*b=1,39м=2,85м2; S дверной проем #2
a=2,09м*b=0,96м=2,01м2; S дверной проем #3
a=2,07м*b=0,96м=1,99м2; S дверной проем #4

a=2,1м*b=0,99м=2,08м2; S откоса двери #1 = 1,87м2;

I. Стены

Окраска водно-дисперсионными
акриловыми составами
улучшенная: по сборным
конструкциям стен,
подготовленным под окраску

м2 14,01
(а*h+b*h)*2-ΣSдп+Sод=Sс

Грунтовка с высокой степенью
проникновения для укрепления
бетонных поверхностей

кг 2,802
Расчет принят
согласно нормам
расхода сборников

ГЭСН
Эмаль Радуга ВД-АК 113 Эко-
Люкс полуматовая белая 1 л база
А или эквивалент

л 2,1
Sс*0,15=V

Кабинет №45а
h=2,64м a=2,43м b=3,74м; S дверной проем
a=2м*b=0,8м=1,6м2; S оконный проем

a=1,44м*b=1,44м=2,08м2;

ПО
«Тываэнергосбыт»
АО «Россети

Сибирь Тываэнерго» 30.11.2025

I. Стены
Промывка поверхности стен от
загрязнений (маслянистая сажа) м2 28,83 (a*h*2)+(b*h*2)-

Sдп-Sоп=Sс



Окраска водно-дисперсионными
акриловыми составами
улучшенная: по сборным
конструкциям стен,
подготовленным под окраску

м2 28,83
(a*h*2)+(b*h*2)-
Sдп-Sоп=Sс

Грунтовка с высокой степенью
проникновения для укрепления
бетонных поверхностей

кг 5,766
Расчет принят
согласно нормам
расхода сборников

ГЭСН

Краска «Радуга» №210 акриловая
интерьерная влажная уборка 1 кг кг 8,649

Расчет принят
согласно нормам
расхода сборников

ГЭСН
Кабинет №45б

h=2,56м a=2,93м b=5,32м; S дверной проем
a=2,01м*b=0,81м=1,62м2; S оконный проем

a=1,47м*b=1,42м=2,09м2;

ПО
«Тываэнергосбыт»
АО «Россети

Сибирь Тываэнерго» 30.11.2025

I. Стены
Промывка поверхности стен от
загрязнений (маслянистая сажа) м2 38,54 (a*h*2)+(b*h*2)-

Sдп-Sоп=Sс
Окраска водно-дисперсионными
акриловыми составами
улучшенная: по сборным
конструкциям стен,
подготовленным под окраску

м2 38,54
(a*h*2)+(b*h*2)-
Sдп-Sоп=Sс

Грунтовка с высокой степенью
проникновения для укрепления
бетонных поверхностей

кг 7,708
Расчет принят
согласно нормам
расхода сборников

ГЭСН

Краска «Радуга» №210 акриловая
интерьерная влажная уборка 1 кг кг 11,562

Расчет принят
согласно нормам
расхода сборников

ГЭСН
Коридор 3 этажа

h=3,03м a=10,76м b=3,62м; S дверной проем #1
a=2,13м*b=1,08м=2,3м2; S дверной проем #2

a=2,04м*b=0,96м=1,96м2; S дверной проем #3, #4
a=2,1м*b=0,95м=2м2; ширина откоса дверей = 0,1м;

ПО
«Тываэнергосбыт»
АО «Россети

Сибирь Тываэнерго» 30.11.2025

I. Стены
Сплошное выравнивание
внутренних поверхностей
(однослойное оштукатуривание)
из сухих растворных смесей
толщиной до 10 мм для
последующей окраски или
оклейки обоями: стен

м2 4,04

Смеси сухие штукатурные
гипсовые с легким заполнителем и
полимерными добавками, класс
B3,5 (M50)

кг 10,1
Расчет принят
согласно нормам
расхода сборников

ГЭСН
Окраска водно-дисперсионными
акриловыми составами
улучшенная: по сборным
конструкциям стен,
подготовленным под окраску

м2 79,48
(а*h+b*h)*2-ΣSдп-

(2,41м*h)+Sод=1
,55м=Sс

Грунтовка с высокой степенью
проникновения для укрепления кг 15,896

Расчет принят
согласно нормам
расхода сборников



бетонных поверхностей ГЭСН

Эмаль Радуга ВД-АК 113 Эко-
Люкс полуматовая белая 1 л база
А или эквивалент

л 11,92
Sс*0,15=V

II. Потолок

Окраска поливинилацетатными
водоэмульсионными составами
простая по штукатурке и сборным
конструкциям: потолков,
подготовленным под окраску

м2 33,85
а*b-0,98м*8,33м
+3,06м=Sп

Краска «Радуга» №210 акриловая
интерьерная влажная уборка 1 кг кг 17,602

Расчет принят
согласно нормам
расхода сборников

ГЭСН
Коридор 4 этажа (основной)

h=2,99м a=3,64м b=8,41м; S оконного проема
a=1,45м*b=1,42м=2,06м2; S дверной проем #1
a=2,08м*b=0,99м=2,06м2; S дверной проем #2

a=2,12м*b=1,48м=3,14м2; S проем #1
a=2,07м*b=1,47м=3,04м2; S проем #2

a=2,39м*b=2,99м=7,15м2; глубина проема #1 = 1,26м;
S окрашиваемой части проема между коридорами =

8,43м2;

ПО
«Тываэнергосбыт»
АО «Россети

Сибирь Тываэнерго» 30.11.2025

I. Стены

Сплошное выравнивание
внутренних поверхностей
(однослойное оштукатуривание)
из сухих растворных смесей
толщиной до 10 мм для
последующей окраски или
оклейки обоями: стен

м2 1,01

Смеси сухие штукатурные
гипсовые с легким заполнителем и
полимерными добавками, класс
B3,5 (M50)

кг 5,1
Расчет принят
согласно нормам
расхода сборников

ГЭСН
Окраска водно-дисперсионными
акриловыми составами
улучшенная: по сборным
конструкциям стен,
подготовленным под окраску

м2 64,05
(а*h+b*h)*2-ΣSдп-ΣSп=10,19м-
Sоп+8,43=Sс

Грунтовка с высокой степенью
проникновения для укрепления
бетонных поверхностей

кг 12,81
Расчет принят
согласно нормам
расхода сборников

ГЭСН
Эмаль Радуга ВД-АК 113 Эко-
Люкс полуматовая белая 1 л база
А или эквивалент

л 9,61
Sс*0,15=V

II. Потолок

Окрашивание водоэмульсионными
составами поверхностей потолков,
ранее окрашенных:
водоэмульсионной краской, с

м2 27,24 а*b-1,05м*5,99м
+2,92м=Sп



расчисткой старой краски до 10%

Краска «Радуга» №210 акриловая
интерьерная влажная уборка 1 кг кг 14,1648

Расчет принят
согласно нормам
расхода сборников

ГЭСН
Коридор 4 этажа (дополнительный)

h=2,57м a=1,87м b=6,25м; S дверной проем #1
a=2,14м*b=1,07м=2,29м2; S дверной проем #2
a=2,09м*b=1,08м=2,26м2; S дверной проем #3

a=2,08м*b=0,96м=2м2; S проем
a=2,24м*b=1,47м=3,29м2; S дверь по плоскости стен

а=1,82м*b=1,22м=2,22м2; S двери
а=2,06м*b=1,22м=2,51м2; глубина двери = 0,94м;

ПО
«Тываэнергосбыт»
АО «Россети

Сибирь Тываэнерго» 30.11.2025

I. Стены

Окраска водно-дисперсионными
акриловыми составами
улучшенная: по сборным
конструкциям стен,
подготовленным под окраску

м2 29,68 (а*2,57м+b*2,57
м)*2-6,55м-

3,29м-2,22м=Sс
Грунтовка с высокой степенью
проникновения для укрепления
бетонных поверхностей

кг 5,936
Расчет принят
согласно нормам
расхода сборников

ГЭСН
Эмаль Радуга ВД-АК 113 Эко-
Люкс полуматовая белая 1 л база
А или эквивалент

л 4,45
Sс*0,15=V

II. Дверь

Улучшенная масляная окраска
ранее окрашенных дверей: за два
раза с расчисткой старой краски
свыше 10 до 35%

м2 6,74 2,06м*1,22м+1/2
*1,82м*0,94м*2=

Sс
Эмаль Радуга ВД-АК 113 Эко-
Люкс полуматовая белая 1 л база
А или эквивалент

л 1,01
Sс*0,15=V

Лестничная клетка и площадка с 4 по 3 этаж
h=6,14м a=4,82м b=2,33м; S оконного проема #1
a=1,45м*b=1,42м=2,06м2; S оконного проема #2
a=1,43м*b=1,42м=2,03м2; S оконного проема #3

a=1,41м*b=1,46м=2,06м2; S ступеньки
a=1,25м*b=0,4м=0,5м2; S прямого косоура

a=(0,13м*L=3,47м+L=3,47м*b=0,25м)*2=2,64м2;
толщина лестничной площадки 0,26м;

ПО
«Тываэнергосбыт»
АО «Россети

Сибирь Тываэнерго» 30.11.2025

I. Стены

Окраска водно-дисперсионными
акриловыми составами
улучшенная: по сборным
конструкциям стен,
подготовленным под окраску

м2 66,47
а*h*2+b*h-(ΣSоп=6,15м)-

(0,26м*1,7м*2)=
Sс

Грунтовка с высокой степенью
проникновения для укрепления
бетонных поверхностей

кг 13,294
Расчет принят
согласно нормам
расхода сборников

ГЭСН



Эмаль Радуга ВД-АК 113 Эко-
Люкс полуматовая белая 1 л база
А или эквивалент

л 9,97
Sс*0,15=V

II. Потолок

Окраска поливинилацетатными
водоэмульсионными составами
простая по штукатурке и сборным
конструкциям: потолков,
подготовленным под окраску

м2 5,27
а*b+(9шт*Sступ)

=Sп

Краска «Радуга» №210 акриловая
интерьерная влажная уборка 1 кг кг 2,7404

Расчет принят
согласно нормам
расхода сборников

ГЭСН

III. Косоуры

Окраска составами: косоуров
лестничных маршей м2 5,28

Sпк*2шт=ΣSпк
Эмаль Радуга ВД-АК 113 Эко-
Люкс полуматовая белая 1 л база
А или эквивалент

л 0,79 ΣSпк*0,15=V
Лестничная клетка и площадка с 3 по 2 этаж

h=3,36м a=4,86м b=2,35м; S оконного проема #1
a=1,46м*b=1,38м=2,02м2; S оконного проема #2

a=1,46м*b=1,42м=2,07м2; S ступеньки
a=1,25м*b=0,4м=0,5м2; S прямого косоура

a=(0,13м*L=3,47м+L=3,47м*b=0,25м)*2=2,64м2;
толщина лестничной площадки 0,26м;

ПО
«Тываэнергосбыт»
АО «Россети

Сибирь Тываэнерго» 30.11.2025

I. Стены

Сплошное выравнивание
внутренних поверхностей
(однослойное оштукатуривание)
из сухих растворных смесей
толщиной до 10 мм для
последующей окраски или
оклейки обоями: стен

м2 1,01

Смеси сухие штукатурные
гипсовые с легким заполнителем и
полимерными добавками, класс
B3,5 (M50)

кг 5,1
Расчет принят
согласно нормам
расхода сборников

ГЭСН
Окраска водно-дисперсионными
акриловыми составами
улучшенная: по сборным
конструкциям стен,
подготовленным под окраску

м2 36,56
а*h*2+b*h-(ΣSоп=4,09м)-

(0,26м*1,76м*2)
=Sс

Грунтовка с высокой степенью
проникновения для укрепления
бетонных поверхностей

кг 7,312
Расчет принят
согласно нормам
расхода сборников

ГЭСН
Эмаль Радуга ВД-АК 113 Эко-
Люкс полуматовая белая 1 л база
А или эквивалент

л 5,48
Sс*0,15=V

II. Потолок



Окраска поливинилацетатными
водоэмульсионными составами
простая по штукатурке и сборным
конструкциям: потолков,
подготовленным под окраску

м2 13,64
1,76м*b+(19шт*
Sступ)=Sп

Краска «Радуга» №210 акриловая
интерьерная влажная уборка 1 кг кг 7,0928

Расчет принят
согласно нормам
расхода сборников

ГЭСН

III. Косоуры

Окраска составами: косоуров
лестничных маршей м2 10,56

Sпк*4шт=ΣSпк
Эмаль Радуга ВД-АК 113 Эко-
Люкс полуматовая белая 1 л база
А или эквивалент

л 1,58 ΣSпк*0,15=V
Лестничная клетка и площадка с 2 по 1 этаж
h=2,89м a=4,9м b=2,38м; S оконного проема

a=1,46м*b=1,44м=2,1м2; S ступеньки
a=1,25м*b=0,4м=0,5м2; S прямого косоура

a=(0,13м*L=3,47м+L=3,47м*b=0,25м)*2=2,64м2;
толщина лестничной площадки 0,26м;

ПО
«Тываэнергосбыт»
АО «Россети

Сибирь Тываэнерго» 30.11.2025

I. Стены

Окраска водно-дисперсионными
акриловыми составами
улучшенная: по сборным
конструкциям стен,
подготовленным под окраску

м2 46,41 а*h*2+b*h-Sоп-
(0,26м*1,76м*2)
+14,25=Sс

Грунтовка с высокой степенью
проникновения для укрепления
бетонных поверхностей

кг 9,282
Расчет принят
согласно нормам
расхода сборников

ГЭСН
Эмаль Радуга ВД-АК 113 Эко-
Люкс полуматовая белая 1 л база
А или эквивалент

л 6,96
Sс*0,15=V

II. Потолок

Окраска поливинилацетатными
водоэмульсионными составами
простая по штукатурке и сборным
конструкциям: потолков,
подготовленным под окраску

м2 15,87
1,8м*b+(18шт*S
ступ)+2,59м=Sп

Краска «Радуга» №210 акриловая
интерьерная влажная уборка 1 кг кг 8,2524

Расчет принят
согласно нормам
расхода сборников

ГЭСН

III. Косоуры

Заделывание отверстий, гнезд и
борозд: в перекрытиях
железобетонных площадью до 0,1
м2

м3 0,0009 0,17м*0,09м*0,0
6м
=V

Смесь легкого бетона м3 0,94
Расчет принят
согласно нормам
расхода сборников

ГЭСН



Окраска составами: косоуров
лестничных маршей м2 10,56

Sпк*4шт=ΣSпк
Эмаль Радуга ВД-АК 113 Эко-
Люкс полуматовая белая 1 л база
А или эквивалент

л 1,58 ΣSпк*0,15=V
Кабинет ОРЭЭН (Задний дворик)

h=2,57м a=8,44м b=5,52м; S дверной проем
a=1,97м*b=0,93м=1,83м2; S оконный проем #1
a=1,45м*b=1,41м=2,05м2; S оконный проем #2

a=1,43м*b=1,41м=2,02м2; S шкафа
a=3,82м*b=2,37м+0,43м*2,37м=10,07м2;

ПО
«Тываэнергосбыт»
АО «Россети

Сибирь Тываэнерго» 30.11.2025

I. Стены

Промывка поверхности стен от
загрязнений (маслянистая сажа) м2 55,79

(a*h*2)+(b*h*2)-
Sдп-Sоп1-Sоп2-

Sш=Sс
Окраска водно-дисперсионными
акриловыми составами
улучшенная: по сборным
конструкциям стен,
подготовленным под окраску

м2 55,79
(a*h*2)+(b*h*2)-
Sдп-Sоп=Sс

Грунтовка с высокой степенью
проникновения для укрепления
бетонных поверхностей

кг 11,158
Расчет принят
согласно нормам
расхода сборников

ГЭСН
Эмаль Радуга ВД-АК 113 Эко-
Люкс полуматовая белая 1 л база
А или эквивалент

л 8,37
Sс*0,15=V

Смотровая яма гаража №1
h1=1,23м h2=1,02м a=0,79м b1=2,23м b2=2,56м; S

проем для инструментов (пи)
h=0,88м*b=0,78м=0,69м2; а(пи)=0,77м; S приступка

h=0,92м*b=0,25м=0,23м2;

ПО
«Тываэнергосбыт»
АО «Россети

Сибирь Тываэнерго» 30.11.2025

I. Полы

Демонтаж элементов каркасов
быстровозводимых одноэтажных
зданий из стальных сварных
профилей на болтовых
соединениях (без применения
сварки): элементов обрамления
проемов

т 0,0646 Вес двутавра
рассчитан из расчета
1 п.м = 9,46 кг.

9,46кг*9,58м=90,63к
г

Разбор металлической лестницы в
канаву смотровой ямы м 1,4

Разбор облицовки стен из плиток м2 13,85

(h1*b1*2+h2*b2
*2+b*h1+b*h2+а

пи*h*2
=Sc

Разбор бетонных стен приступка
отбойным молотков м3 0,18

Sп*а=Vс

Разбор бетонного пола толщиной
до 40см отбойным молотком м3 1,34

а*(b1*0,3+b2*0,4
)

=Vп
Изменение уровня пола в здании:
выемкой грунта вручную с м3 0,58 а*(b1*0,1м+b2*0

,2м)



погрузкой =Vг

Заливание стяжки пола до 100мм с
армирующей сеткой ячеистой м2 3,98

a*(b1+b2+b)=Sп
Сетка стальная с квадратными
ячейками 45*45мм м2 3,98

a*(b1+b2+b)=Sп

Обделка стен бетоном с
опалубкой, толщиной до 10 см м3 1,885

a*(b1+b2+b)*2*0
,1*

1,5=Sп

Раствор готовый кладочный,
цемент М400 м3 2,4882

Расчет принят
согласно нормам
расхода сборников

ГЭСН
Облицовка стен керамогранитной
плиткой м2 18,85 a*(b1+b2+b)*2*

1,5=Sп
Монтаж стального уголка
шириной полок 100-125 мм,
толщина полки 6-16 мм

т 0,152208
(b1+b2+b+1,5м)*

2
*15,1кг/п.м=M

Стальной уголок шириной полок
100-125 мм, толщина полки 6-16
мм

т 0,152208
(b1+b2+b+1,5м)*

2
*15,1кг/п.м=M

III. Прочее

Погрузка, разгрузка и вывоз
строительного мусора вручную
автомобилями бортовыми на
расстояние: I класс груза до 15 км

тн. 8,154985 Расчет произведен
программой «Гранд

Смета»

3.4.Стоимость выполнения работ
Изменение объёмов финансирования программы ремонтов Заказчика влечёт за

собой изменение объёмов работ, выполняемых Подрядчиком по договору, путём
заключения дополнительного соглашения.
3.5.Требования к сметной документации

Сметная документация составляется на основании данных Таблицы 2 настоящего
технического задания

Сметная стоимость работ должна быть определена по расценкам сметно-
нормативной базы программного комплекса «Гранд-Смета».

В случае, если Подрядчиком применяется упрощенная система налогообложения,
то по факту формирования Акта (ов) о приемке выполненных работ (форма № КС-2),
Подрядчик графу «НДС 20%», отраженную в локальных сметных расчетах, заменяет на
фразу «Компенсация НДС при УСН» и рассчитывает данную компенсацию по формуле,
согласно Письму Госстроя РФ от 06.10.2003 г. № НЗ-6292/10 (МАТ + (ЭМ - ЗПМ) + НР ×
0,1712 + СП × 0,15 + ОБ) × 0,20).

3.6.Требования по оформлению необходимых разрешений и документов
Состав выполняемых работ при выполнении ремонтов должен соответствовать

применяемым расценкам и нормативным документам.
В течение пяти дней с момента начала работ Заказчик направляет Подрядчику

уведомление о составе комиссии по приемке из ремонта объекта.
После завершения работ представитель Подрядчика должен обратиться к

уполномоченному представителю Заказчика с инициативой проведения приёмо-
сдаточных мероприятий на данные работы (если таковые предусмотрены НТД).



Приемка объектов ремонта осуществляется комиссией, утвержденной
руководством Заказчика, с составлением Акта приемки из ремонта здания, сооружения
(Приложение № 1). К Акту приемки из ремонта здания, сооружения в обязательном
порядке прикладываются: акты скрытых работ (Приложение № 2), сертификаты
(заверенные копии сертификатов) на использованные материалы, журналы производства
работ, исполнительная документация (если таковая предусматривается).

Условием платежей является представление Подрядчиком Заказчику:
а) Акта приемки выполненных работ по форме № КС-2;
б) справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3.
В течение пяти дней со дня подписания Акта приемки выполненных работ по

форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3, Подрядчик
обязан передать Заказчику счет-фактуру, оформленный в соответствии с требованиями п.
5, 6 ст. 169 НК РФ и Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1137
от 26.12.2011 г.

Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета
Заказчика.

Подрядчик обязан оформить первичные документы (Акты приемки выполненных
работ по форме № КС-2; справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3) в
соответствии с п. 2 ст. 9 Федерального закона от 06.12.11 г № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете» (в действующей редакции). Подрядчик гарантирует, что первичные документы,
выставленные в адрес Покупателя, утверждены им в соответствии с п.4 ст. 9
Федерального закона от 06.12.11 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в действующей
редакции).

4.Гарантийные обязательства
Подрядчик гарантирует:
Качество выполнения всех работ в соответствии с действующей нормативно-

технической документацией.
Своевременное и за свой счёт устранение недостатков и дефектов, выявленных

при приемке работ и в период гарантийного срока.
Гарантийный срок на выполненные работы 12 месяцев со дня подписания

сторонами Акта приемки выполненных работ.
Если в период гарантийного срока на объекте ремонта обнаружатся дефекты, иные

недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию электросетевого
объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период
устранения данных дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком
своими силами и за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются
двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаружения
дефектов и недоделок Заказчик делает об этом отметку в данном Акте и вправе провести
независимую экспертизу, по заключению которой виновная сторона обязана возместить
убытки, причиненные устранением таких недостатков.



Приложение № 1 к Техническому заданию
СО 6.565/0

УТВЕРЖДАЮ
Технический руководитель
филиала (подведомственной
РСК)

_____________ И.О. Фамилия
_____________

Наименование филиала
(подведомственной РСК),
структурного подразделения
_______________________

А К Т
приёмки из ремонта здания, сооружения
_____________________________________

Комиссия в составе:

назначенная

произвела приёмку в эксплуатацию законченный ремонтом объект

При приёмке установлено:
1. Ремонт выполнялся
в период с по
и выполнен за календарных суток против

суток по плану.
Ответственный руководитель работ

Производитель работ (бригада)

2. Ремонт произведён на основании:

3. Имеющие место отступления от проекта

4. При ремонте выполнены следующие основные работы:

5. Перечень недоделок, не препятствующих нормальной эксплуатации
объекта

6. Сметная стоимость ремонта объекта по утверждённой сметной
документации тыс. руб.



Фактическая стоимость выполненных и принятых по настоящему акту
работ тыс. руб.
Сметная стоимость недоделок, перечисленных в п. 5 акта

тыс. руб.
7. Комиссия проверила наличие и содержание следующих документов по

ремонту

Решение комиссии:
Предъявленный к сдаче объект

принимается в эксплуатацию « « 20 г.
с оценкой выполненных работ

Приложение к акту

Председатель комиссии:

должность ФИО подпись дата
Члены комиссии:

должность ФИО подпись дата

должность ФИО подпись дата



Приложение № 2 к Техническому заданию

Объект

(наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

Заказчик
(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации,

ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц)

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц)

Подрядчик
(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации,

ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц)

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц)

АКТ
освидетельствования скрытых работ

№ « » 20 г.

Представитель заказчика

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)
Представитель
Подрядчика

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)
Представитель Подрядчика по вопросам строительного контроля

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)
Представитель Подрядчика, выполнившего работы, подлежащие
освидетельствованию

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:

(наименование, должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)
произвели осмотр работ, выполненных

(наименование лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы)
и составили настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы

(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены в соответствии с Техническим заданием

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации,
сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной документации)
3. При выполнении работ применены
(наименование строительных материалов (изделий),

со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)



4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к
ним требованиям:

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ,
проведенных в процессе строительного контроля)

5.
Даты:

начала работ « » 20 г.

окончания работ « » 20 г.
6. Работы выполнены в соответствии с СНиП 3.03.01-87
(указывается наименование, статьи (пункты) технического регламента (норм и правил,)

иных нормативных правовых актов, разделы проектной документации)
7. Разрешается производство последующих работ по

(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)

Дополнительные сведения
Акт составлен в _____ экземплярах.

Приложения:

Представитель заказчика

(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представитель подрядчика

(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представитель подрядчика, по вопросам строительного контроля

(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представитель подрядчика, выполнившего работы, подлежащие
освидетельствованию
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представители иных лиц:
(должность, фамилия, инициалы, подпись)


