

**Протокол**  
**очно-заочного заседания Конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в**  
**запросе предложений в электронной форме на право заключения договора поставки**  
**деревянных пропитанных опор для ВЛ 0,4-20 кВ,**  
**для нужд АО «Россети Сибирь Тываэнерго»**  
**№ 25.2-11/3.2-0025**  
**32515107666**

«11» сентября 2025 г.

№ 86.35/1.32515107666/1

город Кызыл

**I. Повестка дня:** рассмотрение заявок на участие в запросе предложений в электронной форме на право заключения договора поставки деревянных пропитанных опор для ВЛ 0,4-20 кВ, для нужд АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

**II. Общая информация о закупке.**

Извещение № 32515107666 о проведении настоящей процедуры и документация были опубликованы 07.08.2025 г. на ЭП АО «ЕЭТП» (rosseti.roseltorg.ru), в Единой Информационной Системе (zakupki.gov.ru) и на портале АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (www.tuvaenergo.ru).

Дата заседания комиссии: 10.09.2025 г.

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота), руб. без НДС	Срок выполнения поставок
620 856,00	В соответствии с техническим заданием и проектом договора на закупку

1. По окончании срока подачи заявок до 13 часов 00 минут (время московское) «25» августа 2025 года было подано 0 заявок на участие. 0 заявок отозвано.

**III. Решение Конкурсной комиссии:**

1. На основании п. 7.5.1 а) Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) признать закупку несостоявшейся.
2. Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что не подано ни одной заявки на участие в закупке.
3. В случае необходимости ЦО вынести вопрос на ЦКК о повторном проведении закупки после корректировки параметров.
4. Настоящий протокол подлежит опубликованию на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) по адресу в сети «Интернет»: <http://zakupki.gov.ru>, и на сайте АО «Единая электронная торговая площадка» (АО «ЕЭТП») по адресу в сети «Интернет»: <http://rosseti.roseltorg.ru>

Состав постоянно действующей конкурсной комиссии АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (далее – ПДКК), утвержденный распоряжением ПАО «Россети Сибирь» от 08.09.2023 г. № 257 и включает:

- Председатель ПДКК – Власов В.В. – Начальник отдела логистики и материально технического обеспечения АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Заместитель председателя ПДКК – Петров Д.В. - Заместитель генерального директора по безопасности - начальник управления безопасности АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Член комиссии – Князев В.В. – Заместитель главного инженера по эксплуатации – начальник управления технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;

- Член комиссии - Крюков А.А. - Начальник управления методологии и организации закупочной деятельности департамента логистики и МТО ПАО «Россети Сибирь».
- Член комиссии - Голосов В.В. - Ведущий специалист департамента безопасности ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии – Лоюк Д.В. – Начальник департамента капитального строительства ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии – Гусев М.Н. – Начальник управления ремонтов электрических сетей, зданий и сооружений департамента ТОиР ОЭХ ПАО «Россети Сибирь»;
- Секретарь ПДКК – Золотухина В.А. – Главный специалист сектора закупок отдела логистики и материально-технического обеспечения АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

#### РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 4 членов Конкурсной комиссии.

«Против» 0 членов Конкурсной комиссии.

«Воздержалось» 1 членов Конкурсной комиссии

Заместитель Председателя Постоянно действующей конкурсной комиссии:       Члены постоянно действующей конкурсной комиссии:	Голосовал заочно	<i>за</i>	Петров Д.В.
	Голосовал заочно	<i>за</i>	Князев В.В.
	Голосовал заочно	<i>за</i>	Крюков А.А.
	Голосовал заочно	<i>за</i>	Голосов В.В.
	Голосовал заочно	<i>возд.</i>	Лоюк Д.В.

#### ПРОТОКОЛ ПОДГОТОВИЛ:

Секретарь ПДКК		Золотухина В.А.
----------------	--	-----------------



## Резолюция

Исполнители:	Власов В.В. Петров Д.В. Князев В.В. Крюков А.А. Голосов В.В. Лоюк Д.В.
Дата выдачи:	10.09.2025 13:08
Контрольный срок:	11.09.2025 18:00
Статус:	Исполнена
Краткое содержание:	Проект резолюции: Голосую "За" по всем вопросам протокола.
Автор:	Золотухина В.А., Специалист 2 категории
Инициатор:	Золотухина В.А., Специалист 2 категории
Отчет:	Требуется отчет от всех
Проверяющий исполнение:	Золотухина В.А., Специалист 2 категории
Контролер:	-
Идентификатор:	00000032039q34sy

Резолюция выдана к документу №1.9/367-прот-цкк от 10.09.2025

Вид документа: *Документы закупочной деятельности / Протокол ПДКК*

Краткое содержание: Протокол рассмотрения - Опоры деревянные (УТОиРОЭХ)

Исполнение

Власов В.В., Начальник отдела

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
10.09.2025	-	11.09.2025	10.09.2025	10.09.2025	Текст	В отпуске

Петров Д.В., Заместитель генерального директора по безопасности - начальник управления безопасности

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
10.09.2025	-	11.09.2025	10.09.2025	10.09.2025	Текст	голосую "за" по всем вопросам протокола
Курбанов Р. Р.	2					

Князев В.В., Заместитель главного инженера по эксплуатации - начальник управления технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
10.09.2025	-	11.09.2025	10.09.2025	10.09.2025	Текст	Голосую ЗА

Крюков А.А., Начальник управления

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание

10.09.2025	-	11.09.2025	10.09.2025	10.09.2025	Текст	Голосую ЗА по всем вопросам протокола.
------------	---	------------	------------	------------	-------	--

Голосов В.В., Ведущий специалист

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
10.09.2025	-	11.09.2025	11.09.2025	11.09.2025	Текст	Голосую "За" по всем вопросам протокола.

Лоюк Д.В., Начальник департамента

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
10.09.2025	-	11.09.2025	10.09.2025	10.09.2025	Текст	воздержался по всем вопросам протокола