

Протокол
очно-заочного заседания Конкурсной комиссии по внесению изменений в документацию
по запросу цен по результатам предварительного отбора на право заключения договора
на выполнение СМР по объектам технологического присоединения. Лот № 78,
для нужд АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № 25.2-11/1.1-0007
32515133406

«19» августа 2025 г.

№ 88.36/2.1

город Кызыл

1. Повестка дня: Внесение изменений в документацию по запросу цен по результатам предварительного отбора на право заключения договора на выполнение СМР по объектам технологического присоединения. Лот № 78.

2. Рассмотрели:

- Рекомендацию ЦО о внесении изменений в документацию.

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота), руб. без НДС	Объем работ	Срок выполнения работ
5 136 039,21	В соответствии с техническим заданием и проектом договора на закупку	В соответствии с техническим заданием и проектом договора на закупку

3. Отметили: По состоянию на 19.08.2025 г. не подано ни одной заявки.

4. Решили:

- Внести изменения в пп. 16 п 2.2 документации.
- Согласно п. 8.1.2 в) «Единого стандарта закупок ПАО «ФСК-Россети» (Положение о закупке) – До окончания срока (даты и времени) подачи заявок Организатор закупки по согласованию с Заказчиком может по любой причине внести изменения в извещение о закупке и (или) документацию о закупке. С целью расширения круга участников изменить следующие сроки проведения процедуры (по московскому времени):
- дата и время окончания срока подачи заявок на участие – 21.08.2025 г. в 17:00;
- дата рассмотрения заявок – 01.10.2025г.
- дата подведения итогов – 09.10.2025 г.

Состав постоянно действующей конкурсной комиссии АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (далее – ПДКК), утвержденный распоряжением ПАО «Россети Сибирь» от 08.09.2023 г. № 257 и включает:

- Председатель ПДКК – Власов В.В. – Начальник отдела логистики и материально технического обеспечения АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Заместитель председателя ПДКК – Петров Д.В. – Заместитель генерального директора по безопасности – начальника управления безопасности АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Член комиссии – Князев В.В. – Заместитель главного инженера по эксплуатации – начальник управления технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;

- Член комиссии – Крюков А.А. – Начальник управления методологии и организации закупочной деятельности департамента логистики и МТО ПАО «Россети Сибирь».
- Член комиссии – Голосов В.В. – Ведущий специалист департамента безопасности ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии – Лоюк Д.В. – Начальник департамента капитального строительства ПАО «Россети Сибирь»;
- Член комиссии – Гусев М.Н. – Начальник управления ремонтов электрических сетей, зданий и сооружений департамента ТоиР ОЭХ ПАО «Россети Сибирь»;
- Секретарь ПДКК – Золотухина В.А. – Специалист 2 категории сектора закупок отдела логистики и материально-технического обеспечения АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 5 членов Конкурсной комиссии.

«Против» 0 членов Конкурсной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Конкурсной комиссии.

Председатель Постоянно действующей конкурсной комиссии:	Голосовал заочно	<u>за</u>	Власов В.В.
Члены постоянно действующей конкурсной комиссии:	Голосовал заочно	<u>за</u>	Князев В.В.
	Голосовал заочно	<u>за</u>	Крюков А.А.
	Голосовал заочно	<u>за</u>	Голосов В.В.
	Голосовал заочно	<u>за</u>	Лоюк Д.В.

ПРОТОКОЛ ПОДГОТОВИЛ:

Секретарь ПДКК		Золотухина В.А.
----------------	--	-----------------

Резолюция

Исполнители: Власов В.В.
Петров Д.В.
Князев В.В.
Крюков А.А.
Лоюк Д.В.
Голосов В.В.

Дата выдачи: 19.08.2025 09:54

Контрольный срок: 19.08.2025 18:00

Статус: Завершена

Краткое содержание: Проект резолюции: голосую "За" по всем вопросам протокола

Автор: Золотухина В.А., Специалист 2 категории

Инициатор: Золотухина В.А., Специалист 2 категории

Отчет: Требуется отчет от всех

Проверяющий исполнение: Золотухина В.А., Специалист 2 категории

Контролер: -

Идентификатор: 00000032037g1pky

Резолюция выдана к документу №1.9/337-прот-цкк от 19.08.2025

Вид документа: Документы закупочной деятельности / Протокол ПДКК

Краткое содержание: Протокол внесения изменений - СМР Лот 78

Исполнение						
Власов В.В., Начальник отдела						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
19.08.2025	-	19.08.2025	19.08.2025	19.08.2025	-	Голосую "За" по всем вопросам протокола.
Князев В.В., Заместитель главного инженера по эксплуатации - начальник управления технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
19.08.2025	-	19.08.2025	19.08.2025	19.08.2025	-	Голосую "За" по всем вопросам протокола.
Крюков А.А., Начальник управления						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
19.08.2025	-	19.08.2025	19.08.2025	19.08.2025	-	Голосую "За" по всем вопросам протокола.
Лоюк Д.В., Начальник департамента						
Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
19.08.2025	-	19.08.2025	19.08.2025	19.08.2025	-	Голосую "За" по всем вопросам протокола.

19.08.2025	-	19.08.2025	19.08.2025	19.08.2025	-	Голосую "За" по всем вопросам протокола.
------------	---	------------	------------	------------	---	--

Голосов В.В., Ведущий специалист

Дата выдачи	Предыдущий контрольный срок	Контрольный срок	Дата исполнения	Дата принятия отчета	Материалы отчета	
					Тип	Описание
19.08.2025	-	19.08.2025	19.08.2025	19.08.2025	-	Голосую "За" по всем вопросам протокола.