Приложение 1 к 
конкурсной документации
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение работ (оказание услуг)

       1.   Условия выполнения работ (оказания услуг):  
       Начало выполнения работ -     с даты подписания договора. 

       Сроки   выполнения работ -     в течение 90  календарных  дней с даты подписания договора.

Монтаж оборудования произвести  «под нагрузку».

Проведение индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с предоставлением протоколов  испытания;

Проведение комплексного опробования оборудования, настройка смонтированного оборудования, также проведение пуско- наладочных работ.

Оборудование и  материалы  должны быть новыми, не использованными ранее и представлять 

собой последние или современные модели, а также учитывать последние достижения в области 

конструкций и материалов.   

Качество применяемых материалов и оборудования должно соответствовать российским   действующим нормам безопасности и качества на данный вид продукции.

Предоставление Заказчику технических паспортов и сертификатов на смонтированное оборудование.

Выполняемые работы не должны  приводить к ухудшению  экологической обстановки территории.       

    2.  Порядок оплаты за выполненные работы (оказанные услуги): предоплата не предусмотрена, оплата  по факту выполнения этапа работ.

3.  Объемы выполняемых работ (оказываемых услуг) и Планируемая (предельная) цена:

	№ 
	Наименование ТМЦ и оборудования
	Полная характеристика (комплектация) ТМЦ и оборудования
	Ед. измерения
	Кол-во ед. измерения
	Начальная (предельная) цена Договора, тыс. руб.

без  НДС

	1
	ВЛ-10/0,4кВ 
	Строительство и реконструкция  ВЛ-10/0,4кВ 
	км
	1,650
	

	2
	КПТ
	Реконструкция КТП – 10/0,4кВ  (замена 1*250 на 1*400 ;  замена 1*400 1*630 кВА)                                  
	шт
	2
	

	3
	КТП
	Строительство КТП – 10/0,4кВ  (1*25, 1*63, 1*120, 1*160 кВА)                                  
	шт
	4
	

	4
	ПИР
	Разработка проектно-сметной документации
	компл.
	9
	

	
	
	ИТОГО без НДС
	
	
	5128,827


     Перечень и объемы выполняемых работ: 

        3.1       строительство ВЛ 0,4кВ- 1280 м;

3.2       строительство ВЛ 10кВ – 370 м;

3.3.      строительство ТП 10/0,4 кВ -4 шт. (1*25, 1*63, 1*100,  1*160, кВА);

3.4.      реконструкция ТП 10/0,4кВ  -2 шт. (замена 1*250 на 1*400 кВА; замена 1*400 на 1*630кВА);

Указанная протяженность линий является предварительной, уточненные объемы работ устанавливаются на стадии подготовки проектно-сметной документации. А при наличии разработанной Заказчиком ПСД, дополнительные затраты подрядной организации по разработке проектной документации к выполнению не принимаются.
Строительство ВЛ 10/0,4кВ  выполнить с применением  железобетонных  опор, проводом СИП.

При  строительстве и реконструкции ТП 10/0,4кВ предусмотреть установку в комплектных трансформаторных подстанциях установку приборов учета электроэнергии на всех отходящих линиях. По окончании работ по строительству восстановить элементы благоустройства.
Гарантийный срок на выполненные работы составляет 3 (три) года, на оборудование-5 (пять) лет.

4. Требования к подрядчику (исполнителю): 

4.1. Наличие свидетельства о допуске к указанному в техническом задании виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией в соответствии с действующим законодательством.

4.2.  Опыт работы по указанным в техническом задании видам работ не менее 3х лет.

4.3.  Привлечение субподрядной организации только по согласованию с Заказчиком.

4.4. Наличие собственной базы и  парка спецтехники (в том числе арендованных единиц) для выполнения работ, указанных в техническом задании.

Приложение №1
к техническому заданию

Перечень объектов технологического присоединения:

	№
	Наименование объекта ТП
	Адрес объекта технологического присоединения
	Виды работ с физическими параметрами
	реквизиты технического задания

	1
	Жилой дом
	г. Кызыл с северной стороны ул. Нивелирная, д.4
	Строительство ВЛ-0,4 кВ -160м
	КС-1285

	2
	Жилой дом
	г. Кызыл, ул. Бий-Хемская
	Строительство ВЛ-0,4 кВ -400м
	КС-1396

	3
	Жилой дом
	Кызылский район, 16 км автодороги Кызыл- Сарыг-Сеп 
	Строительство ТП 10/04кВ с 1*25кВА, строительство  ВЛ 10кВ -120м, строительство ВЛ 0,4кВ- 80м
	КС - 1434

	4
	Нежилое помещение
	Г. Кызыл, ул. Пушкина, 67
	Реконструкция ТП 10/0,4 кВ замена 1*400  кВА на 1*630 кВА
	КС-1449

	5
	Придорожный сервис
	г. Кызыл примыкает к автодороге г. Кызыл на запад ул. Московская
	Строительство ТП 10/04кВ с 1*100кВА, строительство  ВЛ 10кВ -50м,
	КС-1454

	6
	Жилой дом
	г. Кызыл, ул. Бий-Хемская, д. 32
	Строительство ВЛ-0,4 кВ -640м
	КС-1460

	7
	Нежилое помещение
	г. Кызыл, ул. Интернациональная, 60
	Строительство ТП 10/04кВ с 1*160кВА, строительство  ВЛ 10кВ -80м
	КС-1473

	8
	АЗС
	г. Кызыл, ул. Бай-Хакская, б/н
	Строительство ТП 10/04кВ с 1*63кВА, строительство  ВЛ 10кВ -120м
	КС-1480

	9
	Оздоровительный центр
	Г. Кызыл, ул. Щетинкина Кравченко, 56
	Реконструкция ТП 10/0,4 кВ замена 1*250  кВА на 1*400 кВА
	КС-1481


	№ п/п
	Дата
	Должность
	Подпись
	ФИО

	1
	
	Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер
	
	В.П. Сатриванов

	2
	
	И.о. Начальника ДИ и КС
	
	И.А. Гакова



