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на проведение технологического и ценового аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Министерством энергетики РФ и (или) органами исполнительной власти субъектов РФ, уполномоченными на утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики.
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[bookmark: _Toc481502632]1.1. Термины и определения.
Заказчик – АО «Тываэнерго»
Инвестиции – совокупность долговременных затрат финансовых, трудовых, материальных ресурсов с целью увеличения накоплений и получения прибыли.
Инвестиционная деятельность – вложение инвестиций и осуществление практических действий, обеспечивающих достижение стратегических целей Общества, получение прибыли и (или) достижение иных полезных эффектов.
Инвестиционный проект – объект инвестиционной деятельности, имеющий обоснование экономической или иной целесообразности (включая повышение надежности работы и развития электрической сети, безопасность функционирования электрической сети, выдача мощности электростанций и обеспечение технологического присоединения потребителей), объемов и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектная документация, разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также описание практических действий по осуществлению инвестиций.
Инвестиционная программа Общества (далее - инвестиционная программа, ИП) – совокупность всех намечаемых к реализации или реализуемых Обществом инвестиционных проектов, их основных характеристик и объемов финансирования. Инвестиционная программа составляется на период, продолжительность которого соответствует установленным законодательством Российской Федерации об электроэнергетике требованиям к продолжительности долгосрочного периода регулирования Общества. Инвестиционная программа формируется с учетом нормативных правовых актов Российской Федерации и утверждается в соответствии с законодательством Российской Федерации. В инвестиционную программу Общества включаются инвестиционные проекты, обосновывающие материалы по которым подготовлены в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Исполнитель – экспертная организация, проводящая технологический и ценовой аудит отчетов о реализации инвестиционной программы в соответствии с Договором на возмездное оказание услуг.
Проект инвестиционной программы – инвестиционная программа Общества до согласования с органами исполнительной власти Российской Федерации.
Сценарные условия – требования к формированию инвестиционной программы Общества, включающие перечень критериев и алгоритм отбора проектов, утвержденные в установленном порядке.
Исполнитель – экспертная организация, проводящая технологический и ценовой аудит отчетов о реализации инвестиционной программы в соответствии с Договором на возмездное оказание услуг.
Источники финансирования – средства и/или ресурсы, используемые для финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы Общества. 
Новое строительство – строительство объектов электрических сетей (линий электропередачи, подстанций, распределительных и переключательных пунктов, технологически необходимых зданий, коммуникаций, вспомогательных сооружений, ремонтно-производственных баз) в целях создания новых производственных мощностей, осуществляемое на вновь отведенных земельных участках до завершения строительства всех предусмотренных проектом очередей и ввода в действие всего электросетевого объекта на полную мощность.
Объект основных средств – объект основных средств Общества, предназначающийся для нужд основной деятельности Общества и имеющий срок использования более года.
Объект инвестиционной деятельности – объект основных средств Общества, создаваемый, реконструируемый или замещаемый в рамках инвестиционного проекта.
Реконструкция – комплекс работ по переустройству инфраструктуры в целях повышения надежности, технического уровня, улучшения технико-экономических показателей, условий труда и окружающей среды.
Реновация – технико-экономический процесс замещения выбывающих из производства основных фондов вследствие их физического износа новыми основными фондами за счет средств амортизационного фонда.
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	Сокращение
	Полное наименование

	ИП
	Инвестиционная программа 

	ИД
	Инвестиционная деятельность

	Методические рекомендации
	Методические рекомендации по проведению технологического и ценового аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Министерством энергетики РФ и (или) органами исполнительной власти субъектов РФ, уполномоченными на утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их реализации, утвержденные Распоряжением Правительства РФ от 23 сентября 2016 г. N 2002-р

	Общество
	АО «Тываэнерго»

	ОРД
	Организационно-распорядительные документы АО «Тываэнерго»

	Правила утверждения ИП
	Правила Утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977

	Проект ИП
	Проект инвестиционной программы (проект изменений, вносимых в инвестиционную программу) до утверждения УОИВ

	ТЦА ИП
	Технологический и ценовой аудит инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) проводимый в соответствии с действующим законодательством и Методическими рекомендациями

	УОИВ
	Уполномоченный орган исполнительной власти

	Сценарные условия
	Сценарные условия в виде перечня требований, условий, критериев, их количественных характеристик используемых для принятия решений, необходимых при формировании инвестиционных программ Общества, в том числе алгоритм и критерии отбора проектов.
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· Решение Совета Директоров АО «Тываэнерго» от 30.03.2017 г. №4/17
· Распоряжение Правительства РФ от 23 сентября 2016 г. N 2002-р «О методических рекомендациях по проведению технологического и ценового аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Министерством энергетики РФ и (или) органами исполнительной власти субъектов РФ, уполномоченными на утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их реализации».
· Правила Утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.
· Методические указания по подготовке внутренних нормативных документов в части разделов связанных с разработкой и реализацией инвестиционной программы, подготовленные Росимуществом в рамках выполнения поручений Президента Российской Федерации от 27.12.2014 № Пр-3013 Правительством Российской Федерации, одобренных поручением Правительства Российской Федерации от 24.06.2015 № ИШ-П13-4148.
· Стандарты раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденные Постановлением Правительства РФ №24 от 21 января 2004 (далее – Стандарты раскрытия информации).
· Приказ Минэнерго России №380 от 05.05.2016 "Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах …» (Далее – Приказ Минэнерго №380).
· Приказ Минэнерго России №177 от 14.03.2016 «Об утверждении методических указаний по расчету количественных показателей инвестиционных программ сетевых организаций».
· Положение об инвестиционной деятельности АО «Тываэнерго», утвержденное в установленном Обществом порядке (далее - Положение об ИД)
· Долгосрочная программа развития АО «Тываэнерго», актуальная на момент формирования и утверждения инвестиционной программы (далее - долгосрочная программа развития)
· Сценарные условия формирования инвестиционных программ АО  «Тываэнерго», утвержденные в установленном Обществом порядке (далее - Сценарные условия)
· Регламент формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об исполнении инвестиционной программы, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов АО «Тываэнерго», утвержденный в установленном Обществом порядке.
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2.1. Целью услуги является выполнение решения Совета директоров АО «Тываэнерго»» от 30.03.2017г № 4/17, принятое на основании директивы Правительства Российской Федерации от 16.03.2017 № 1752п-П13 (далее – Директива) по проведению технологического и ценового аудита проектов инвестиционных программ (проектов изменений, вносимых в инвестиционные программы) и отчетов об их реализации, в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.09.2016 № 2002-р, в соответствии требованиям п. 1.1.1 – 1.4 Директивы.
2.2. Проведение технологического и ценового аудита инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы и (или) проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу) сетевой организации, отнесенной к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Министерством энергетики Российской Федерации и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными на утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, включает в себя:
2.2.1 Проверку соответствия инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к инвестиционной деятельности сетевых организаций;
2.2.2 Оценку необходимости и достаточности инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы), и предусмотренных такими инвестиционными проектами технологических и конструктивных решений для:
·  достижения значений целевых показателей, установленных для формирования инвестиционной программы (далее - целевые показатели), и плановых значений количественных показателей инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) (далее - количественные показатели);
·  обеспечения осуществления сетевой организацией деятельности в сфере электроэнергетики в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
2.2.3 Проверку выполнения требований законодательства Российской Федерации к ценовым и (или) стоимостным показателям инвестиционных проектов, в том числе в части непревышения объема финансовых потребностей, необходимых для реализации отдельных мероприятий инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы), над объемом таких потребностей, определенным в соответствии с утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики;
2.2.4 Подготовку по результатам проверок и оценки, предложений по внесению изменений в инвестиционную программу (проект инвестиционной программы) с корректировкой перечней инвестиционных проектов, реализация которых планируется в рамках инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы), их технических и конструктивных решений и (или) сроков реализации указанных инвестиционных проектов в целях снижения объема финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) в целом и отдельных инвестиционных проектов, улучшения показателей, характеризующих энергетическую и экономическую эффективность оказываемых услуг, при условии достижения значений целевых показателей и плановых значений количественных показателей.
2.3 Результатом проведения технологического и ценового аудита инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) является заключение экспертной организации по каждому этапу, содержащее:
2.3.1 Информацию об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы) и обосновывающих ее материалах, которые подготовлены сетевой организацией в соответствии с формами и требованиями к форматам их раскрытия, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации, подписаны сетевой организацией с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи и переданы экспертной организации в рамках договора аудита инвестиционной программы (договора аудита проектов инвестиционной программы) для подготовки заключения;
2.3.2 Результаты проверки соответствия информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы) и обосновывающих ее материалах правилам заполнения форм раскрытия указанной информации, утвержденным Министерством энергетики Российской Федерации;
2.3.3 Результаты оценки степени обеспеченности инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) источниками финансирования, проведенной на основании анализа финансового плана сетевой организации на период реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы), а также на основании данных о фактических показателях деятельности сетевой организации за предыдущие годы, с учетом прогнозов социально-экономического развития Российской Федерации, решений об установлении регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике и возможности их корректировки в соответствии с законодательством Российской Федерации, показателей, характеризующих финансово-экономическое состояние сетевой организации, а также с учетом оценки возможности привлечения инвестиционных ресурсов для целей финансирования инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы);
2.3.4 Результаты проверки соответствия показателей инвестиционных проектов (включая сроки реализации, технические показатели объектов инвестиционной деятельности, состав выполняемых мероприятий и другие показатели), планируемых к реализации в рамках инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) и предусматривающих выполнение мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии (объектов по производству электрической энергии и (или) объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам) к электрическим сетям, обязательствам сетевой организации, предусмотренным договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, заключенными сетевой организацией в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004  № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»;
2.3.5 Результаты оценки возможности достижения плановых значений количественных показателей и значений целевых показателей, характеризующих уровень качества осуществляемого технологического присоединения к электрической сети;
2.3.6 Результаты оценки обоснованности реализации инвестиционных проектов, предусматривающих реконструкцию (модернизацию или техническое перевооружение) объектов основных средств, включающие:
· результаты оценки необходимости и достаточности выполнения мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, для достижения целей и решения задач инвестиционного проекта, указанных в инвестиционной программе (проекте инвестиционной программы), а также результаты оценки соответствия мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, задачам, на решение которых направлен инвестиционный проект, а также соответствия указанных мероприятий и задач целям, на достижение которых направлен инвестиционный проект;
· результаты проверки выполненной сетевой организацией количественной оценки влияния (вклада) каждого инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей, в том числе количественных показателей, характеризующих достижение целей инвестиционного проекта;
· результаты проверки соответствия информации, указанной в инвестиционной программе (проекте инвестиционной программы) в отношении инвестиционного проекта, информации, содержащейся в документах, которые указаны в инвестиционной программе (проекте инвестиционной программы) в качестве источников такой информации;
2.3.7 Результаты проверки обоснованности реализации инвестиционных проектов, выполнение которых обусловливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, включающие результаты проверки соответствия состава мероприятий и их показателей, предусмотренных указанными инвестиционными проектами, соответствующим мероприятиям и показателям, определенным в схемах и программах перспективного развитии электроэнергетики, с учетом соответствия фактического состояния электроэнергетики предпосылкам реализации указанных мероприятий, определенным в схемах и программах перспективного развития электроэнергетики;
2.3.8 Результаты оценки обоснованности реализации инвестиционных проектов, включающие:
· результаты оценки необходимости и достаточности выполнения мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, для достижения целей и решения задач инвестиционного проекта, указанных в инвестиционной программе (проекте инвестиционной программы), и результаты оценки соответствия мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, задачам, на решение которых направлен инвестиционный проект, а также соответствия указанных мероприятий и задач целям, на достижение которых направлен инвестиционный проект;
· результаты проверки выполненной сетевой организацией количественной оценки влияния (вклада) каждого инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей, в том числе количественных показателей, характеризующих достижение целей инвестиционного проекта;
· результаты проверки выполненной сетевой организацией оценки экономической эффективности реализации инвестиционного проекта;
· результаты проверки соответствия информации, указанной в инвестиционной программе (проекте инвестиционной программы) в отношении инвестиционного проекта, информации, содержащейся в документах, которые указаны в инвестиционной программе (проекте инвестиционной программы) в качестве источников такой информации;
2.3.9 Результаты оценки необходимости и достаточности инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы), и предусмотренных такими инвестиционными проектами технологических и конструктивных решений для достижения значений целевых показателей и плановых значений количественных показателей;
2.3.10  Предложения о внесении изменений в инвестиционную программу (если проводится технологический и ценовой аудит инвестиционной программы) или доработке проекта инвестиционной программы (если проводится технологический и ценовой аудит проекта инвестиционной программы), включающие направления изменения перечня инвестиционных проектов, их технических и конструктивных решений и (или) сроков реализации инвестиционных проектов в целях снижения общего объема финансирования реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) и повышения энергетической и экономической эффективности производства выпускаемой продукции (оказываемых услуг) при условии достижения целей, значений целевых показателей и плановых значений количественных показателей, с приложением обосновывающих такие предложения расчетов и документов;
2.3.11  Результаты проверки расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, утвержденными Министерством энергетики Российской Федерации, а также информации об использованных при таких расчетах типовых технологических решениях капитального строительства объектов электроэнергетики, их технических показателях и о соответствующих им укрупненных нормативах цены;
2.3.12  Результаты проверки обоснованности финансовых потребностей на реализацию инвестиционных проектов, включающие: 
· результаты проверки соответствия материалов в составе инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы), обосновывающих стоимость инвестиционных проектов, в том числе пояснительной записки, сметных расчетов и иных документов и расчетов, которые, по мнению сетевой организации, могут служить обоснованием стоимости указанных инвестиционных проектов, требованиям законодательства Российской Федерации к определению ценовых и (или) стоимостных показателей инвестиционных проектов;
· в случае, если по инвестиционному проекту отсутствуют материалы, обосновывающие его стоимость, и (или) если инвестиционной программой (проектом инвестиционной программы) предусматривается увеличение финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта по сравнению с объемом таких потребностей, предусмотренных утвержденной в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике инвестиционной программой, - результаты оценки стоимости данного инвестиционного проекта с использованием информации об аналогичных проектах, реализованных или реализуемых на территории Российской Федерации (в случае отсутствия таких проектов - на территории иностранного государства), и (или) о рыночных ценах на идентичные (однородные) товары, работы, услуги, планируемые к закупкам в рамках инвестиционного проекта, с приложением обосновывающих полученные результаты оценки расчетов и документов. При этом под аналогичным понимается инвестиционный проект, характеристики которого максимально совпадают с характеристиками инвестиционного проекта, предусмотренного инвестиционной программой (проектом инвестиционной программы), по функциональному назначению и (или) по конструктивным и объемно-планировочным решениям;
· предложения по снижению объемов финансовых потребностей на реализацию инвестиционных проектов с приложением обосновывающих такие предложения расчетов и документов.

3. Порядок оказания услуг и состав передаваемой информации для ТЦА ИП (проектов ИП/корректировок ИП).

3.1 Для проведения работ Заказчик в срок не позднее 5 рабочих дней с даты заключения Договора предоставляет Исполнителю утвержденную в установленном порядке ИП Общества, а также комплект документов и материалов к утвержденной ИП, в объеме, раскрываемом Обществом в соответствии со Стандартами раскрытия информации, включая заключения (отчеты) по результатам ранее проведенного ТЦА инвестиционных проектов, предусмотренных ИП, и имеющиеся в распоряжении сетевой организации обосновывающие такие заключения (отчеты) материалы (далее Исходные данные) и/или ссылку на указанную информацию, размещенную в сети Интернет, а также перечень ответственных лиц, с указанием должности, ФИО, контактных телефонов, адресов электронной почты.
3.2 Стороны перед оказанием Исполнителем услуг, определяют дополнительный перечень, возможность и сроки предоставления Заказчиком информации, необходимой для выполнения договора, по форме, указанной в приложении №1 к ТЗ, а также необходимость проведения Исполнителем дополнительных работ по сбору данных.
3.3 В случае необходимости внесения изменений в утвержденную инвестиционную программу Заказчик в срок в срок не позднее 3 рабочих дней с даты заключения Договора, предоставляет Исполнителю проект ИП (корректировки ИП).
3.4 Инициирование предоставления информации, указанной в п. 3.2 осуществляет Исполнитель в виде официального письменного запроса Заказчику.
3.5 Исполнитель оценивает полноту исходных данных, а также дополнительной информации, определенной согласно п. 3.2, и, в случае наличия замечаний, уведомляет об этом Заказчика в виде официального письменного запроса.
3.6 Заказчик предоставляет информацию, запрашиваемую в соответствии с п. 3.5 в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения письменного запроса Исполнителя.
3.7. Заказчик направляет Исполнителю комплект документов и материалов к проекту ИП, в объеме, раскрываемом Обществом в соответствии со Стандартами раскрытия информации в срок, определенный в соответствии с п. 3.2 ТЗ.
3.8  Информация, подготовленная в соответствии с п. 3.1-3.3, 3.7 передается Заказчиком Исполнителю с подписанием Акта приема-передачи документации по форме приложения № 8 к Договору.
3.9. Исполнитель в ходе проведения технологического и ценового аудита в случае выявления замечаний к ИП (проекту ИП) и/или раскрываемым материалам, уведомляет Заказчика о выявленных замечаниях/отклонениях и в сроки не позднее 10 дней до даты, указанной в п. 4.3 ТЗ и направляет Заказчику проект Заключения для ознакомления и представления замечаний.
3.10. Исполнитель устраняет замечания, полученные от Заказчика в соответствии с п. 3.9, формирует и направляет Заказчику итоговое Заключение, составленное в соответствии с Методическими рекомендациями с сопроводительным письмом, подтверждающим факт передачи документов.
3.11. По результатам ТЦА отчётов по каждому этапу работ, Исполнителем составляются и предоставляются Заказчику следующие документы:
·  Заключение Исполнителя о проведении технологического и ценового аудита ИП (проекта ИП), выполненное в соответствии с Методическими указаниями.
·  Презентационные материалы к Заключению Исполнителя.
· Отчет об оказании Услуг по Договору/этапу.
3.12. 	Исполнитель передает Заказчику оформленные на бумажном носителе документы вместе с редактируемыми электронными копиями. Использование программных или аппаратных средств, препятствующих редактированию, актуализации или печати разработанных документов запрещается.
3.13. Результаты выполнения работ должны соответствовать требованиям, установленным в нормативных актах и настоящим техническим заданием.
3.14. Оформление текстовой части и табличных форм документов должно соответствовать требованиям ГОСТ 2.105–95 «Общие требования к оформлению текстовых документов».
3.15. Заказчик рассматривает направленное ему Заключение и проводит раскрытие информации в соответствии со стандартами раскрытия информации и/или Правилами утверждения  ИП, либо направляет Исполнителю мотивированный отказ от приемки выполненных работ в течение 5 рабочих дней с момента получения Заключения.
3.16 Все недостатки и ошибки, выявленные в ходе проведения ТЦА, а также полученные Заказчиком замечания к Заключению о ТЦА ИП, в том числе от уполномоченных органов исполнительной власти, должны быть устранены Исполнителем в рамках выполнения Работ по Договору. 
3.17 Заказчик направляет Исполнителю полученные замечания путем письменного запроса в срок не позднее 2-х рабочих дней с момента получения. Исполнитель устраняет замечания и направляет доработанное Заключение в срок, определенный Заказчиком.
3.18 В случае получения Заказчиком замечаний к проекту ИП, по которому было проведено ТЦА ИП от уполномоченных органов исполнительной власти и/или в результате проведения общественных обсуждений ИП и/или проекта ИП, по письменному обращению Заказчика Исполнитель проводит актуализацию Заключения о ТЦА ИП согласно доработанным Заказчиком проекта ИП и/или материалам и представляет Заказчику в срок, определенный Заказчиком.
3.19 В случае получения Исполнителем замечаний к Заключению о ТЦА ИП, Исполнитель уведомляет об этом Заказчика в срок 2 рабочих дня путем направления полученных замечаний с сопроводительным письмом и проводит устранение полученных замечаний.
3.20 По итогам устранения замечаний Исполнителем, проводится повторное согласование выполненных работ Заказчиком и рассмотрение Заключения в УОИВ в установленном законодательством порядке.
3.21 В случае выявлении недостатков и ошибок в Заключении подписание Актов по каждому этапу переносится до момента их устранения, с учетом п.3.19- 3.20 настоящего ТЗ. 
3.22 Услуги по этапу считаются выполненными с даты раскрытия Заказчиком Заключения в составе материалов, подлежащих раскрытию в соответствии со Стандартами раскрытия и подтверждаются подписанием соответствующего Акта об оказанных услугах по Договору/этапу Заказчиком и Исполнителем. При этом, в случае получения Заказчиком замечаний от УОИВ, Заказчик должен провести работы, указанные в п.3.18-3.19 настоящего ТЗ.
3.23 Приёмка результатов Работ осуществляется поэтапно. Основанием для составления и подписания Акта сдачи-приёмки оказанных услуг по отдельному этапу является передача Исполнителем результатов Работ в соответствии с условиями Договора и настоящего ТЗ. 
3.24 Техническая и эксплуатационная документация и другие результаты Работ передаются Заказчику после завершения соответствующего этапа выполнения Работ, определённого в Контракте. Комплектность передаваемой документации подлежит проверке Заказчиком и УОИВ.


[bookmark: _Toc481502636]4. Сроки выполнения услуг.

4.1.	Начало выполнения работ по договору - с даты заключения договора.
4.2.	Окончание выполнения работ: в соответствии с условиями Договора в целом и согласно Приложению № 2 к настоящему ТЗ по каждому этапу в рамках действия Договора.
4.3. Срок доработки Заключения Исполнителем по результатам полученных замечаний – не более 2-х рабочих дней с момента получения замечаний, а также согласно срокам, указанным в п. 3 настоящего ТЗ.	
4.4. Окончание выполнения работ - в соответствии с условиями Договора заканчивается после полного выполнения Исполнителем и сетевой организацией своих обязательств Договору, при этом срок действия Договора заканчивается не ранее дня опубликования решения об утверждении инвестиционной программы УОИВ или получения сетевой организацией отказа в утверждении инвестиционной программы, в отношении проекта которой заключается Договор.
4.5. Сроки подготовки и передачи актуализированных заключений должны обеспечивать возможность раскрытия сетевой организацией таких актуализированных заключений в сроки, установленные стандартами раскрытия информации и (или) Правилами утверждения инвестиционных программ, а также условиями настоящего ТЗ.

[bookmark: _Toc481502640]5. Требования к исполнителям услуг.

ТЦА ИП осуществляется на основании договора возмездного оказания услуг, заключенного между сетевой организацией и организацией, отобранной сетевой организацией в соответствии с законодательством Российской Федерации (Договор), с учетом следующих требований:
5.1. между сетевой организацией и экспертной организацией отсутствует конфликт интересов;
5.2. обоснование начальной (максимальной) цены Договора для проведения отбора экспертных организаций сетевая организация выполняет с использованием метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), описанного в методических рекомендациях по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных Министерством экономического развития Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а в случае невозможности применения этого метода используются иные методы, предусмотренные указанными методическими рекомендациями;
5.3. отношение выручки за отчетный год по данным последней годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности экспертной организации к начальной (максимальной) цене Договора, определенной сетевой организацией для проведения отбора экспертных организаций, больше или равно 5;
5.4. экспертная организация имеет опыт выполнения работ и (или) оказания услуг не менее 3 лет не менее чем в 2 из следующих областей:
· разработка схем и программ перспективного развития электроэнергетики;
· выполнение электроэнергетических расчетов схем внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств потребителей (схем выдачи мощности объектов по производству электрической энергии);
· инвестиционное планирование в сфере электроэнергетики;
· проведение технологического и ценового аудита инвестиционных проектов в сфере электроэнергетики;
· оценка технического состояния объектов электроэнергетики;
· финансово-экономический анализ (аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности) деятельности сетевых организаций;
· выполнение экспертизы предложений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней в сфере электроэнергетики.

5.5. экспертная организация имеет в штате по основному месту работы не менее 7 работников, имеющих в совокупности опыт работы не менее чем в 2 областях, указанных в п. 5.4.

5.6. Не допускается к выполнению работ организация, взаимоотношения с которой могут приводить к возникновению конфликта интересов.
· Под конфликтом интересов сетевой организации и экспертной организации понимаются случаи, при которых:
· руководители и (или) иные работники сетевой организации (экспертной организации) являются учредителями, участниками либо акционерами экспертной организации (сетевой организации);
· сетевая организация является учредителем, участником либо акционером экспертной организации;
· существует личная заинтересованность (прямая или косвенная) руководителей и (или) иных работников экспертной организации, влияющая на содержание заключений, подготовленных экспертной организацией по результатам исполнения договора аудита инвестиционной программы (договора аудита проектов инвестиционной программы, договора аудита отчетов), под которой понимается возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) руководителем, и (или) иными работниками экспертной организации, и (или) лицами, состоящими с ними в близком родстве или свойстве (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми руководитель, и (или) иные работники экспертной организации, и (или) лица, состоящие с ними в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями;
· экспертная организация находится в материальной или иной зависимости от сетевой организации или ее аффилированных лиц, в том числе вследствие наличия договора, заключенного между экспертной организацией и сетевой организацией, по которому в полном объеме не исполнены обязательства сторон (за исключением заключенных договоров аудита инвестиционной программы, договоров аудита проектов инвестиционной программы и договоров аудита отчетов);
· руководители экспертной организации состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с руководителями и (или) иными работниками сетевой организации, в должностные обязанности которых входит подготовка информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы) и обосновывающих ее материалах (информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и обосновывающих их материалах), раскрываемой сетевой организацией в соответствии со стандартами раскрытия информации, и (или) реализация инвестиционных проектов, предусмотренных инвестиционной программой (проектом инвестиционной программы);
· экспертная организация и (или) ее работники участвовали в выполнении работ и (или) оказании услуг по формированию проекта инвестиционной программы сетевой организации в течение года до дня направления экспертной организацией заявки на участие в отборе, указанном в абзаце первом пункта 5 настоящих методических рекомендаций.
5.7.	Информация об опыте работы и компетентности Исполнителя должна предоставляться по запросу Заказчика. Информация должна содержать данные, которые можно проверить.

6. Место оказания услуг.

По месту фактического расположения Заказчика: Россия, 667001, Республика 
Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая,4 


7. Цена услуг и порядок оплаты.

7.1. Начальная (максимальная) цена договора сформирована Заказчиком на основании проведенного финансово-экономического мониторинга сложившейся рыночной конъюнктуры цен на закупаемые услуги. Обоснование начальной (максимальной) цены договора аудита инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) для проведения отбора экспертных организаций сетевая организация выполняет с использованием метода сопоставимых рыночных цен анализа рынка.
7.2. В стоимость услуг включены все услуги, предусмотренные Договором, а также расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
7.3. Услуги Исполнителя оплачиваются Заказчиком в течение 7 рабочих дней после опубликования решения Уполномоченного органа, об утверждении инвестиционной программы или получения Заказчиком отказа в утверждении инвестиционной программы в отношении проектов которой заключен настоящий Договор, на основании подписанного Сторонами Акта оказанных Услуг, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по реквизитам, указанным в разделе 10 Договора. При этом обязанность Заказчика по оплате Услуг считается выполненной с даты списания денежных средств с банковского счета Заказчика.
	

	

	От Заказчика:
Управляющий директор – первый заместитель генерального директора
АО «Тываэнерго»

______________ Н.А. Федоров 
М.П.
	От Исполнителя:




_______________ _____________
M.П.





Приложение № 1
к Техническому заданию


Дополнительный перечень, и сроки предоставления информации, 
необходимой для выполнения Договора.

к Договору № ________ от__________ 20__г.

г. Кызыл                                                                                                «___» ________ ____ г

	№
	Наименование документа
	в бумажном/ электронном виде
	Срок представления

	
	Обосновывающие материалы ИПР АО «Тываэнерго»
	в электронном виде
	Не позднее 3 рабочих дней с даты заключения Договора

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



ПОДПИСИ СТОРОН

	От Заказчика:
	От Исполнителя:

	_____________________________
	______________________________

	«___» _______________ 20__ г.
	«___»_______________20__ г.




Приложение №2
к Техническому заданию
ЭТАПЫ РАБОТ
	Наименование этапа
	Срок начала этапа
	Срок окончания этапа
	Цель

	1 Этап

	1. Заказчик предоставляет Исполнителю утвержденную в установленном порядке ИП Общества, а также комплект документов и материалов к утвержденной ИП, в объеме, раскрываемом Обществом в соответствии со Стандартами раскрытия информации, включая заключения (отчеты) по результатам ранее проведенного ТЦА инвестиционных проектов, предусмотренных ИП, и имеющиеся в распоряжении сетевой организации обосновывающие такие заключения (отчеты) материалы (далее Исходные данные) и/или ссылку на указанную информацию, размещенную в сети Интернет
	не позднее 3 рабочих дней с даты заключения Договора
	Передача исходных данных для начала проведения ТЦА ИП

	2. Передача Заказчиком проекта корректировки ИП
	
	

	3. Передача Заказчиком обосновывающих материалов к проекту ИП, отчёта о ходе реализации ИП за 4 кв. предшествующего года и др. материалов по требованию Исполнителя согласно ТЗ
	
	

	4. Передача Заказчику проекта Заключения о проведении ТЦА для рассмотрения на СД в соответствии с п.1.1.4 Директивы 
	До 25 февраля 2021 года


	Доработка проекта ИП и/или Заключения по замечаниям

	5. Корректировка проекта ИП и/или проекта Заключения. Передача Заказчику Заключения о ТЦА ИП
	
	

	6. Доработка Заключения (при наличии замечаний Заказчика и/или СД)
	
	

	7 Раскрытие информации о проекте корректировки ИП с Заключением ТЦА
	До 1 марта 2021 года
	Раскрытие Заключения о ТЦА ИП в составе информации согласно Стандартам раскрытия, проведение общественного обсуждения проекта ИП

	2 Этап

	8. Передача Заказчиком доработанного проекта ИП и полученных замечаний по результатам общественных обсуждений
	
	До 25 марта 2021 года
	Актуализация Заключения ТЦА ИП

	9 Актуализация Заключения ТЦА по доработанному проекту ИП и передача Заказчику
	
	До 28 марта 2021 года
	Заключение Аудитора, доработанное по результатам общественного обсуждения

	10. Размещение Заказчиком сводки поступивших предложений с указанием по каждому из них мотивированной позиции, содержащей информацию об учете в проекте такого предложения или об отказе от его учета, и проект инвестиционной программы или изменений в инвестиционную программу, доработанный по результатам общественного обсуждения, на официальном сайте системы с актуализированным Заключением ТЦА ИП
	
	Не позднее 5 апреля 2021 года
	Исполнение требований Стандарта раскрытия информации и Правил утверждения ИП

	3 этап

	11. Информирование экспертной организации о полученных замечаниях и направление доработанного проекта ИП для актуализации Заключения
	Не позднее 10 рабочих дней с момента получения замечаний.
	Доработка по результатам рассмотрения проекта ИП и материалов в УОИВ

	12 Актуализация ТЦА ИП по доработанному проекту  ИП и передача его исполнителю
	
	В сроки, указанные в ТЗ, но не позднее 12 августа 2021 года.
	Доработанное Заключение Аудитора

	4 этап

	13. Информирование экспертной организации о полученных замечаниях и направление доработанного проекта ИП для актуализации Заключения
	Не позднее 10 рабочих дней с момента получения замечаний.
	

	14. Актуализация Заключения ТЦА ИП по доработанному проекту ИП и передача его исполнителю
	
	[bookmark: _GoBack]до момента утверждения проекта ИП/корректировки ИП УОИВ
	Подготовка итоговых материалов включая Заключение ТЦА ИП для утверждения ИП в УОИВ










