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ПРОЕКТ ДОГОВОРА № ____
Подряда  на обследование зданий и сооружений АО «Тываэнерго».


АО "Тываэнерго", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице управляющего директора - первого заместителя генерального директора Федорова Николая Анатольевича действующего на основании доверенности № 00/23 от 25.01.2019 г., с одной стороны, и                   , именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице генерального директора                                , действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые далее Сторонами, на основании решения конкурсной комиссии                                   (                                                             ) заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

0. Основные понятия и определения
1.1. Во избежание неоднозначного толкования положений настоящего Договора Заказчиком и Подрядчиком были согласованы следующие понятия и определения:
акт об оказанных услугах - документ о выполнении работ, оформленный в установленном порядке (акт сдачи-приемки выполненных работ);
Договор - настоящий документ, включая содержащиеся в нем приложения, подписанные Заказчиком и Подрядчиком, а также дополнения и изменения к нему, которые оформлены и подписаны Сторонами в период выполнения работ;
документация - проектная и рабочая документация; исполнительная документация; техническая документация; документация, получаемая от заводов-изготовителей; другая документация, необходимая для выполнения работ;
Заказчик – АО «Тываэнерго», 667001, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая, 4;
исполнительная документация - комплект рабочей документации на проведение работ, предусмотренных настоящим Договором, с надписями о соответствии выполненных работ этой документации или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство работ; технические условия, инструкции, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей; другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами;
календарный план - приложение № 3 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью и устанавливающее сроки выполнения работ и стоимость работ;
объект - наименование и место нахождения объекта (будущего объекта), а при реконструкции (комплексном техническом перевооружении) также сведения о государственной регистрации 


прав на объект, в случае, когда он относится к недвижимому имуществу;
обязательные требования безопасности - требования, установленные в технических регламентах и иных обязательных нормативных технических документах Российской Федерации, а также в национальных стандартах и применимых стандартах; 
Подрядчик –                                     ,                                                                                   .
работы - работы, подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора; 
субподрядчик - юридические лицо, нанимаемое Подрядчиком для выполнения работ в рамках настоящего Договора;
Стороны - Заказчик и Подрядчик в значениях, указанных выше;
техническая документация - комплект документов (технических требований), включающий систему графических, расчетных и текстовых материалов, необходимых для (указать нужное: строительства, реконструкции, комплексного технического перевооружения и реконструкции);
Техническое задание - документ, содержащий требования к разработке документации (приложение № 1 к Договору);
цена Договора - сумма, которая должна быть выплачена Подрядчику в рамках Договора за полное и надлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

2. Предмет и объем Договора:
2.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по обследованию зданий и сооружений АО «Тываэнерго» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.
2.2. Содержание и объем работ, технические, экономические и иные требования к работам по настоящему Договору определены в техническом задании (приложение № 1 к Договору).
2.3. Этапы и сроки выполнения Подрядчиком работ, указанных в пункте 2.1, установлены календарным планом (приложение № 3 к Договору).
В графике выполнения работ должны быть выделены этапы работ, а также сроки начала и окончания работ по каждому из этапов.
2.4. Подрядчик осуществляет работы, указанные в пунктах 2.1 и 2.2, на основании допуска, полученного в соответствующей саморегулируемой организации (если для осуществления данных видов работ требуется наличие допуска на работы у Подрядчика).
2.5. Результат  работ  должен  соответствовать требованиям законодательства в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, технической документации и смете, утвержденной Заказчиком, требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре, требованиям органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ. 

3. Сроки выполнения работ: 
3.1.	Выполнение работ осуществляется в соответствии с календарным планом (приложение № 3 к Договору) с указанными в нем мероприятиями и сроками выполнения  работ. 
3.2. Срок начала работ по Договору – 01.04.2021 г.
В течение 120 календарных дней с даты начала работ.

4. Обязательства Подрядчика
4.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется:
4.1.1. Собственными силами и средствами выполнить работы по настоящему Договору в соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к Договору) и иными исходными данными в полном объеме в соответствии с календарным планом выполнения работ (приложение № 3 к Договору) с указанными в нем этапами и сроками выполнения работ и в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором, передать Заказчику результаты работ с приложением подписанного со своей стороны акта сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг). 
4.1.2. Оформить и предоставить Заказчику результаты обследования по каждому объекту в виде технического отчета (заключения), в котором должна быть отражена оценка технического состояния на основе сопоставления фактических значений параметров с нормативными документами. А также, дефектные ведомости, рекомендации по восстановлению, допустимые нагрузки на перекрытия, планы, разрезы и другие чертежи, схемы с нанесенными дефектами и деформациями. Технический отчет предоставить в 2-х экземплярах в оригинале на бумажном носителе и в электронном виде.
4.1.3. При обнаружении недостатков по требованию Заказчика безвозмездно доработать технический отчет (заключение) и (или) провести дополнительные работы по обследованию в согласованный Сторонами срок и возместить убытки, связанные с допущенными недостатками. 
4.1.4. При производстве работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.
Использовать полученные от Заказчика исходные данные, а также другую документацию и информацию только для достижения целей, предусмотренных настоящим Договором, не разглашать и не передавать их третьим лицам без письменного согласия Заказчика.
4.1.5.  Соблюдать требования, содержащиеся в Техническом задании (приложение № 1 к Договору), исходных данных для выполнения работ по настоящему Договору, в технических регламентах, СНиП, СП, Сан Пин, нормах технологического проектирования и иных документах и вправе отступать от них только с согласия Заказчика.
4.1.6. Незамедлительно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;
иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности результатов выполняемой работы;
иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых работ.
При этом Подрядчик при наступлении указанных чрезвычайных событий после незамедлительного уведомления Заказчика обязан принимать все возможные меры, направленные на ликвидацию последствий таких событий и предотвращение или минимизацию причиняемого ущерба. 
4.1.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.  
4.1.8. Самостоятельно (без привлечения субподрядчиков) выполнить работы, общая стоимость которых должна составлять не менее 50% от цены Договора.
4.1.9. Устранить замечания Заказчика к сроку окончания работ в случае, если до завершения выполнения этапа работ по договору Заказчик обнаружит некачественное выполнение работ либо направит Подрядчику письменное указание на устранение недостатков.
4.1.10. Оформлять первичные бухгалтерские документы в соответствие с пунктом 2 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Подрядчик гарантирует, что первичные бухгалтерские документы, выставленные в адрес Заказчика, утверждены Подрядчиком в соответствие с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
4.2. Подрядчик подтверждает, что он заключил настоящий Договор на основании должного изучения данных об объекте в представленной Заказчиком информации и закупочной документации (указывается, в случае заключения Договора по результатам закупочных процедур). Подрядчик подтверждает, что если он не ознакомится со всеми данными и информацией, предоставленными Заказчиком, то это не освобождает его от ответственности за должную оценку сложности и стоимости успешного выполнения работ по объекту.
4.3. Подрядчик не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика переуступить свои права и/или обязанности  по настоящему Договору третьему лицу.

5. Обязательства Заказчика:
Для реализации настоящего Договора Заказчик принимает на себя обязательства:
5.1. Перед началом работ обеспечить получение в уполномоченных органах государственной власти всех необходимых разрешений (при необходимости).
5.2. Производить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах 7, 8 настоящего Договора.
5.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

6. Цена Договора
6.1.  Цена Договора определяется сводной таблицей стоимости работ (приложение № 2 к Договору), которая составляет: (Четыреста шестнадцать тысяч семьсот шестьдесят девять рублей  44 копейки) 416 769,44 рублей, (без НДС).
6.2.  Стоимость всех допусков и согласований, необходимых для полного исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору: 
включена в цену Договора и оплачивается Подрядчиком непосредственно соответствующей согласующей организации с последующим учётом затрат Заказчиком при предоставлении Подрядчиком документов, подтверждающих необходимость данных допусков и согласований.
6.3. Изменение стоимости работ производится по согласованию Сторон при условии внесения Заказчиком изменений в Техническое задание, при этом к настоящему Договору заключается дополнительное соглашение.

7. Оплата работ и взаиморасчеты
7.1.  Заказчик на основании выставляемого Подрядчиком счета, производит оплату в размере 100% в  течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами акта выполненных работ (оказанных услуг), для МСП производит оплату в размере 100% в  течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания сторонами акта выполненных работ (оказанных услуг).
В случае если стоимость проектных работ по утвержденной проектно-сметной документации оказалась ниже договорной, окончательный расчет выполняется с корректировкой.
7.2. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.

8. Приемка и выполнение работ
8.1. Сдача-приемка разработанной по настоящему Договору документации происходит в следующем порядке:
8.1.1 Сдача-приемка работ по настоящему Договору осуществляется поэтапно в соответствии с календарным планом выполнения работ (приложение № 3 к Договору).
8.1.2. Подрядчик в день завершения работ, указанный  в календарном плане, направляет Заказчику письменное уведомление о готовности работ, акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) с приложением двух экземпляров технического отчета на бумажных  носителях один экземпляр в электронном  виде. 
8.1.3. Приемка выполненных работ Заказчиком осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента получения документации. В указанный срок Заказчик обязан принять выполненные работы и подписать акт приема-передачи выполненных работ либо направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ. В случае наличия у Заказчика замечаний к выполненным работам, повторная приемка осуществляется в течение 5 рабочих дней после устранения замечаний Исполнителем.
8.2. Основаниями для отказа являются несоответствие документации требованиям законодательства Российской Федерации, государственным стандартам, требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре.
8.3. В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 
5 (пяти)  рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения. 
8.4.   Подрядчик обязан безвозмездно переделать техническую  документацию и (или) провести дополнительные изыскательские работы  (указывается в случае, если проведение изыскательских работ  предусмотрено  предметом Договора). После устранения Подрядчиком всех замечаний, претензий в согласованные Сторонами сроки Заказчик подписывает акт приема-передачи выполненных работ и направляет его Подрядчику для выставления счета на оплату.
8.5.  Датой выполнения работ по этапу является дата подписания  Заказчиком акта сдачи-приемки работ по этапу.
8.6.  Датой исполнения обязательств Подрядчика по Договору в целом является дата подписания акта сдачи-приемки выполненных работ после получения положительного заключения государственной экспертизы Российской Федерации по выполненной проектной и изыскательской документации.
8.7.	В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы.
8.8. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в 10-дневный срок после приостановления работы. В этом случае Стороны обязаны в пятидневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ.

9. Имущественная ответственность
9.1. Заказчик за нарушение договорных обязательств уплачивает Подрядчику за задержку расчетов за выполненные работы пени в размере 1/300 ставки рефинансирования от стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки, начиная с 31 дня после подписания актов сдачи-приемки работ, но не более 5% от неоплаченной в срок суммы.
9.2.   Подрядчик при нарушении  договорных обязательств уплачивает Заказчику:
за несоблюдение срока сдачи отдельного этапа работ - пени в размере 1% от цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства;
за несоблюдение срока окончания всех работ и сдачи результата работ  -  пени в размере 0,2% от цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства;
за задержку устранения дефектов в работах и/или за задержку возмещения расходов Заказчика на устранение указанных дефектов - пени в размере 0,1% от стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки.
9.3.   При выявлении по результатам разработки рабочей документации значительного изменения (увеличения) объемов строительно-монтажных, пусконаладочных работ относительно получившего положительное заключение государственной экспертизы проекта по причинам, не зависящим от Заказчика, что привело к увеличению стоимости проекта сверх утвержденной стоимости по сводному сметному расчету, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от стоимости Договора, Подрядчик осуществляет за свой счет корректировку проекта, а также  осуществляет повторную государственную экспертизу проекта за свой счет (при необходимости).
9.4. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, и это приведет к задержке выполнения работ, то Подрядчик имеет право на продление срока работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты пени за просрочку сдачи объекта в эксплуатацию. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. 
9.5. Убытки, понесенные Стороной, подлежат возмещению в полной сумме, сверх неустойки (пени, штрафа).
9.6. Срок уплаты пеней за неисполнение обязательств по Договору - в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня направления претензии.
Уплата пеней и штрафов Сторонами производится на основании отдельно выставленного счета.

10.  Права на результаты интеллектуальной деятельности
В случае если в числе результатов работ по настоящему Договору будут получены охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик обеспечивает передачу Заказчику исключительных и/или неисключительных прав на использование таких результатов в объеме, необходимом для проектирования, строительства и эксплуатации объекта, включая подготовку и регистрацию договоров о передаче исключительных прав, лицензионных и сублицензионных договоров. При этом Подрядчик несет указанную обязанность и в случае досрочного прекращения настоящего Договора по любым основаниям.   

11. Обстоятельства непреодолимой силы
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действий обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
11.2. Сторона, для которой исполнение настоящего Договора стало невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно уведомляет об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней после наступления таких обстоятельств, задерживающих исполнение или иным образом препятствующих исполнению Договора.
Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в случае невыполнения такой Стороной обязанности уведомления другой Стороны об обстоятельствах непреодолимой силы в установленный Договором срок. Уведомлением признается письмо, содержащее данные о характере обстоятельств непреодолимой силы, а также оценку их влияния на выполнение Стороной своих обязательств по Договору.
11.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результатам работ был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в семидневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое со дня его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения настоящего Договора.
11.4. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, установленном настоящим Договором, до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
11.5. Обстоятельствами непреодолимой силы являются любые чрезвычайные и непредотвратимые ситуации, включая, но не ограничиваясь следующим:
война и другие агрессии (война, объявленная или нет), мобилизация или эмбарго;
массовая ионизирующая радиация или массовое радиоактивное заражение от любого атомного топлива или любыми радиоактивными отходами, взрывными веществами или другими опасными компонентами атомных взрывных устройств от любого источника;
восстание, революция, свержение существующего строя и установление военной власти, гражданская война;
массовые беспорядки, столкновения, забастовки;
другие общепринятые обстоятельства непреодолимой силы.
Действия третьих лиц, привлеченных Сторонами к исполнению настоящего Договора, обстоятельствами непреодолимой силы не являются. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иной уполномоченной на то организацией или органом власти.
11.6.   Подрядчик и Заказчик освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
11.7.  В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев, то Стороны проводят переговоры о целесообразности продолжения выполнения настоящего Договора. При этом уже выполненные работы и поставленная продукция должны быть приняты и оплачены.

12. Разрешение споров между Сторонами
1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
1. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик.
1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, Стороны будут разрешать в претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 30 (тридцать) календарных дней с момента ее получения.
1. В случае недостижения согласия между Сторонами путем переговоров все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном  суде по месту нахождения ответчика. 

13. Изменение, прекращение и расторжение Договора
13.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор оформляются дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
13.2.   В случае если от Заказчика поступило письменное распоряжение или указание (в том числе содержащееся в чертежах, либо в технических условиях), которое ведет к пересмотру работ, предусмотренных техническим заданием к настоящему Договору, Заказчик или Подрядчик имеют право на внесение изменений в настоящий Договор.
13.3.  Подрядчик, прежде чем продолжить выполнение работ, на которые влияют указанные в пункте 13.2 обстоятельства, обязан незамедлительно в письменном виде обратиться к Заказчику с просьбой о внесении изменений в условия настоящего Договора.
В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня запроса Подрядчика о внесении изменений в условия настоящего Договора Подрядчик по каждому конкретному изменению представляет Заказчику подробные расчеты, подготовленные в соответствии с требованиями Заказчика. Обосновывающие расчеты должны включать в себя описание работ, которые должны быть выполнены в связи с изменением, график их выполнения с указанием привлекаемых ресурсов, изменение цены Договора (если таковое имеется).
Подрядчик не производит никаких изменений в работах до подписания соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.
13.4. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на дату заключения настоящего Договора и приводящих к дополнительным затратам времени или денежных средств, действующих на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов, договоренности по срокам и стоимости работ могут быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и закреплены дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
13.5. Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в любое время по своему усмотрению, уведомив об этом Подрядчика. Расторжение Договора вступит в силу спустя 15 (пятнадцать) календарных дней со дня получения Подрядчиком данного уведомления. 
При этом подлежат возмещению только расходы Подрядчика в связи с выполнением работ, проведение которых одобрено Заказчиком.
13.6.	Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случаях:
возбуждения арбитражным судом процедуры банкротства в отношении Заказчика;
остановки Заказчиком выполнения работ по письменному указанию Заказчика, по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 60 (шестьдесят) рабочих дней.

14.     Конфиденциальность
14.1. Стороны не вправе раскрывать третьим лицам представляемую друг другу юридическую, финансовую и иную информацию, связанную с заключением и исполнением настоящего Договора, в случае, если Сторона, получившая такую информацию, заранее поставлена в известность, что для предоставившей такую информацию Стороны она является служебной или коммерческой тайной, либо по иным причинам эта информация не должна раскрываться. 
14.2. Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ третьих лиц (субподрядчиков) при условии сохранения конфиденциальности получаемой от Заказчика информации, при этом Подрядчик несет ответственность за действия (бездействие) таких лиц как за свои собственные.
14.3. Заявления для печати или иные публичные заявления любой из Сторон, связанные с условиями настоящего Договора, требуют предварительного письменного согласия другой Стороны. 
14.4. Предусмотренные настоящим разделом Договора обязательства Сторон в отношении конфиденциальной информации действуют в течение 5 (пяти) лет после прекращения действия настоящего Договора.
14.5. Требования пункта 14.1 настоящего Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных органов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Однако даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации.
14.6. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований раздела 14 настоящего Договора, подлежит полному возмещению виновной Стороной.

15.	Антикоррупционные условия
15.1.	При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
15.2.	При исполнений своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия* нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
[bookmark: _GoBack]15.3.	Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.
15.4.	Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:
 предоставление неоправданных, преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
предоставление каких-либо гарантий;
ускорение существующих процедур;
иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
15.5.	В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После, письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение - 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
15.6.	В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
15.7.	Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.
15.8.	Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия - от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего Договора.
15.9.	Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
15.10.	Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте.

16. Особые условия. Заключительные положения
16.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
16.2. Любое уведомление по данному Договору дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу. Уведомление считается данным в день отправления телексного или факсимильного сообщения или на пятый день после отправления письма по почте.
Документы, передаваемые Сторонами друг другу в связи с исполнением настоящего Договора посредством телекса, факсимильной связи, электронной почты будут иметь полную юридическую силу только в том случае, если в течение 7 (семи) календарных дней со дня такого отправления оригинал документа на бумажном носителе будет выслан Стороной-отправителем  в адрес Стороны-получателя почтой, либо вручен курьером с письменным подтверждением получения оригинала документа.
16.3. В случае изменения реквизитов, указанных в разделе 18 настоящего Договора, Стороны обязуются  сообщить об этом в трехдневный срок друг другу в письменной форме.
16.4. Подрядчик обязуется на дату заключения настоящего Договора раскрыть Заказчику сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций Подрядчика, с указанием выгодоприобретателей/бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов, а также согласия субъектов персональных данных на их передачу и обработку. Указанная информация должна предоставляться Подрядчиком по форме Приложения №5 к настоящему Договору.
Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику информацию об изменении состава (по сравнению с существовавшим на дату заключения настоящего договора) собственников Подрядчика (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава  исполнительных органов Подрядчика; информацию о составе собственников (состав участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - состава их участников и т.д.) привлекаемых Субподрядчиков Подрядчика. Информация представляется по форме в соответствии с Приложением № 4 к настоящему договору, не позднее 3-х календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта), с подтверждением соответствующими документами, посредством направления их факсимильной связью, а также способом, позволяющим подтвердить дату получения.
16.5. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п. 16.4. настоящего Договора, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор путем направления Подрядчику соответствующего письменного уведомления.
16.6. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.
16.7.  Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
16.8.  Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).
16.9. В случае прекращения деятельности АО "Тываэнерго" в результате реорганизации путем присоединения к ПАО "МРСК Сибири", все права и обязанности АО "Тываэнерго" по настоящему Договору переходят в порядке правопреемства в полном объеме к ПАО "МРСК Сибири".
16.10. Совершено в г. Кызыле " __ " ______ 2020 г.  в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для каждой из Сторон.

17. Перечень документов, прилагаемых к настоящему Договору:
1. Техническое задание (приложение № 1). 
2. Сводная ведомость стоимости работ (приложение № 2). 
3. Календарный план выполнения работ (приложение № 3). 
4. Список субподрядных организаций (приложение № 4).
5. Форма предоставления информации о собственниках контрагента (включая конечных бенефициаров) – приложение № 5.

18. Реквизиты и подписи Сторон:
АО «Тываэнерго»
Адрес юридический и 
почтовый: 667001
РТ, г. Кызыл, ул. Рабочая, 4
Р/с 40702810065000100511
Восточно-Сибирский Банк Сбербанка РФ
БИК 040407627
к/с 30101810800000000627
ИНН 1701029232/ КПП 170101001
Тел/факс(394-22) 9-85-00

Подрядчик: 


Подписи и печати Сторон:

Заказчик                                                                       Подрядчик
	
           АО «Тываэнерго»                                                        

_______________/ Н.А. Федоров                                _________ / 
М.П.                                                                              М.П.     


                                                               Приложение № 2
                                                               к Договору № __
                          на оказание услуг по обследованию
	                зданий и сооружений
	                                                                                                      от "___"_______20__г. 

		

	СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	стоимости работ на оказанию услуг по обследованию зданий и сооружений  
 (наименование объекта, стадии проектирования, вида работ)

	Заказчик: АО «Тываэнерго»

	Подрядчик: 

		№
п/п
	Вид работ и
наименования смет
	Номера смет на проектные 
работы
	Стоимость по смете
(руб.) 

	
	Раздел 1 Обследование ЗиС
	
	

	1.1.
	Оказание услуг по обследованию ЗиС
	Сметный расчет № 1-84
	416 769,44

	
	Без НДС:
	
	000,0

	
	Всего  
	
	416 769,44







	



	

Заказчик                                                               
	                                       

                                      Подрядчик

	
АО «Тываэнерго»
	
   

	
	

	_________/ Н.А. Федоров                            
	_________/ 





М.П.     	                                     М.П.
1



   2

	Приложение № 3

	к Договору № __
на оказание услуг по обследованию
зданий и сооружений
от "___"_______20__г.


	

	КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

	Оказания услуг по обследованию зданий и сооружений

	

	Заказчик: АО «Тываэнерго»

	Подрядчик:

	№ п/п
	Оказание услуг по обследованию ЗиС
	Сроки выполнения работ (начало - окончание) месяц, 2021 г.)
	Сумма платежа, руб. без НДС

	11
	Южный РЭС
	
	

	11
	Здание гаража, с. Самагалтай
	Апрель
	14 479,08

	22
	Западный РЭС
	
	

	32
	ПС № 28 Хандыгайты 110/10 кВ ОРУ
	Апрель
	3 883,28

	33
	Восточный РЭС
	
	

	3
	ПС Шагонар № 8  110/35/10 кВ (ОРУ)
	Апрель
	3 651,18

	64
	ПС № 5 Арыг-Узуу 110/35/10 кВ (ОПУ ЗРУ)
	Апрель
	13 389,46

	75
	ПС № 5 Арыг-Узуу 110/35/10 кВ (ОРУ)
	Апрель
	1 793,73

	86
	ПС № 21 Туран 35/10 кВ (ОРУ)
	Апрель
	1 281,76

	97
	ПС № 23 Торгалык 35/10 кВ (ОРУ)
	Апрель
	4 138,03

	18
	ПС № 24 Чаа-Холь 35/10 кВ (ОРУ)
	Апрель
	4 366,72

	19
	ПС Хайыракан № 26  35/10 кВ
	Апрель
	4 138,03

	110
	РП № 1,  г. Шагонар
	Апрель
	10 822,90

	14
	Центральный РЭС
	
	

	111
	ПС № 34 Майналыг 35/10 кВ (ОРУ)
	Апрель
	4 342,46

	112
	ПС Кирпичный завод № 19 110/10 кВ (ОРУ)
	Апрель
	4 366,72

	113
	РП № 2 г. Кызыл, ул. Салчак Тока 16/П
	Апрель
	6 856,16

	114
	ЗТП № 2 г. Кызыл, ул. Щетинкина-Кравченко 2
	Апрель
	3 088,61

	115
	Распределительный пункт "СУ ЦЭС" г. Кызыл
	Апрель
	2 969,97

	116
	ЗТП № 40 г. Кызыл, ул. Ленина 3/Т
	Апрель
	2 270,01

	117
	ЦРП г. Кызыл, ул. Дружбы 23/Т (ЦОК)
	Май
	18 364,22

	118
	ЗТП № 3 г. Кызыл, ул. Красноармейская 100/Т
	Май
	2 491,30

	119
	ЗТП № 1 г. Кызыл, ул. Гагарина  2/Т
	Май
	3 700,22

	220
	ЗТП № 100 г. Кызыл, ул. Ленина 28/Т
	Май
	3 692,89

	221
	ЗТП № 155 г. Кызыл, ул. Кечил-оола 15/Т
	Май
	4 089,33

	222
	ЗТП № 344 г.Кызыл, ул. Савицкой 6/Т
	Май
	3 206,84

	223
	ПС Кирпичный завод № 19  110/10 кВ (ЗРУ)
	Май
	14 785,64

	224
	ЗТП № 179 г. Кызыл, ул. Чульдум 18/Т
	Май
	7 294,45

	225
	ЗТП № 396 г. Кызыл, ул. Красноармейская
	Май
	6 926,13

	226
	ПС Кирпичный завод № 19  110/10 кВ (ОПУ)
	Май
	20 169,41

	227
	ПС Кызылская О.С. № 42  110/10 кВ (ОРУ)
	Май
	3 883,28

	228
	ЗТП № 7 г. Кызыл, ул. Дружбы, 36/Т
	Май
	3 885,72

	229
	ЗТП № 10 г. Кызыл, ул. Мугур,10/Т
	Май
	3 736,96

	330
	ЗТП № 14 г. Кызыл, ул. Красных партизан, 30/Т
	Июнь
	2 571,81

	331
	ЗТП № 17 г. Кызыл ул.Чехова 2/Т
	Июнь
	3 476,50

	332
	ЗТП № 18 г. Кызыл, ул. Рабочая, 154 А/Т
	Июнь
	2 994,71

	333
	ЗТП № 20 г. Кызыл, ул. Школьная, 44/Т
	Июнь
	3 524,36

	334
	ЗТП № 23 г. Кызыл, ул. Рабочая, 246/Т
	Июнь
	4 208,84

	335
	ЗТП № 27 г. Кызыл ул. Ленина 5/Т
	Июнь
	3 314,83

	336
	ЗТП № 29 г. Кызыл ул. Лопсанчапа 33/Т
	Июнь
	6 184,83

	337
	ЗТП № 39 г. Кызыл, ул. Улуг-Хемская, 12/Т
	Июнь
	3 356,71

	338
	ЗТП № 40 г. Кызыл, ул. Ленина, 3/Т
	Июнь
	2 270,01

	339
	ЗТП № 42 г. Кызыл, ул. Красных партизан, 41/Т
	Июнь
	6 060,75

	440
	ЗТП № 47 г. Кызыл, ул. Бухтуева, 6/Т
	Июнь
	3 675,72

	441
	ЗТП № 49 г. Кызыл, ул. Баянкольская, 3/Т
	Июнь
	1 793,73

	442
	ЗТП № 51 г. Кызыл, ул. Баянкольская, 3/Т
	Июнь
	3 442,09

	443
	ЗТП № 52 г. Кызыл,  ул. Рабочая 44/Т
	Июнь
	2 806,31

	444
	ЗТП № 53 г. Кызыл, ул. Ленина, 36/Т
	Июнь
	1 506,74

	445
	ЗТП № 55 г. Кызыл, ул. Солнечная, 48/Т
	Июнь
	4 569,62

	446
	ЗТП № 56 г. Кызыл, ул. Кочетова, 100/Т
	Июнь
	5 690,43

	447
	ЗТП № 57 г. Кызыл, ул. Лермонтова, 1/Т
	Июнь
	1 351,36

	448
	ЗТП № 62 г. Кызыл, ул. Пушкина 3/Т
	Июль
	3 491,27

	449
	ЗТП № 64 г. Кызыл, ул. Ленина, 11/Т
	Июль
	3 709,99

	550
	ЗТП № 65 г. Кызыл, ул. Тувинских добров., 18/Т
	Июль
	5 751,24

	551
	ЗТП № 69 г. Кызыл, ул. Хлебозаводская, 19/Т
	Июль
	3 744,33

	552
	ЗТП № 70 г. Кызыл, ул. Таежная, 1/Т
	Июль
	4 288,31

	553
	ЗТП № 73 г. Кызыл, ул. Ленина, 62/Т
	Июль
	3 849,08

	554
	ЗТП № 78 г. Кызыл, ул. Лопсанчапа, 25/1/Т
	Июль
	7 444,08

	555
	ЗТП № 85 г. Кызыл, ул. Чульдум, 44/Т
	Июль
	5 533,47

	556
	ЗТП № 89 г. Кызыл, ул. Кочетова, 64/Т
	Июль
	3 964,54

	557
	ЗТП № 93 г. Кызыл, ул. Ленина, 16/Т
	Июль
	2 629,00

	558
	ЗТП № 97 г. Кызыл, ул. Малоенисейская, 108/Т
	Июль
	3 724,73

	559
	ЗТП № 98 г. Кызыл, ул. Гагарина, 6/Т
	Июль
	3 039,19

	660
	ЗТП № 101 г. Кызыл, ул. Московская, 1/Т
	Июль
	3 791,89

	661
	ЗТП № 105 г. Кызыл, ул. Красноармейская, 176/Т
	Июль
	6 458,00

	662
	ЗТП № 106 г. Кызыл, ул. Красных партизан, 28/Т
	Июль
	1 142,17

	663
	ЗТП № 108 г. Кызыл, ул. Правобережная, 6/Т
	Июль
	5 969,35

	664
	ЗТП № 112 г. Кызыл, ул. О. Курседи 163/Т
	Июль
	8 597,88

	665
	ЗТП № 113 г. Кызыл, ул. Кечил-оола, 18/Т
	Июль
	2 746,35

	666
	ЗТП № 125 г. Кызыл, ул. Дзержинского, 7/Т
	Июль
	4 138,03

	667
	ЗТП № 131 г. Кызыл, ул. Дружба, 5/Т
	Июль
	4 692,25

	668
	ЗТП № 132 г. Кызыл, ул. Красноармейская, 244/Т
	Август
	3 206,84

	669
	ЗТП № 144 г. Кызыл, ул. Красноармейская,76а/Т
	Август
	3 900,35

	770
	ЗТП № 152 г. Кызыл, ул. Красноармейская, 144/Т
	Август
	5 768,44

	771
	ЗТП № 157 г. Кызыл, ул. Лопсанчапа, 40/Т
	Август
	5 019,06

	772
	ЗТП № 171 г. Кызыл, ул. Ленина, 33А/Т
	Август
	8 081,88

	773
	ЗТП № 175 г. Кызыл, ул. Кечил-оола, 7/Т
	Август
	6 450,97

	774
	ЗТП № 178 г. Кызыл,  ул. Дружба, 34/Т
	Август
	3 700,22

	775
	ЗТП № 181 г. Кызыл, ул. Рабочая, 58/Т
	Август
	2 868,27

	776
	ЗТП № 187 г. Кызыл, ул. Красных партизан, 1/Т
	Август
	3 503,57

	777
	ЗТП № 202 г. Кызыл, ул. Интернациональная, 7/Т
	Август
	3 907,69

	778
	ЗТП № 369 г. Кызыл, ул. Лопсанчапа, 27/2/Т
	Август
	3 826,16

	779
	ЗТП № 375 г. Кызыл, ул. Проточная, 4/Т
	Август
	4 586,63

	880
	ЗТП № 4 г. Кызыл, ул. Кочетова 59/2/Т
	Август
	5 565,61

	881
	РП № 4 г. Кызыл, ул. Калинина 1Д/РП
	Август
	1 653,09

	882
	РП № 5 г. Кызыл, ул. Дружба, 1/1/РП
	Август
	13 273,36

	883
	ЗТП № 330 г. Кызыл, ул. Калинина, 2А/Т
	Август
	4 035,25

	884
	ЗТП № 348 г. Кызыл, ул. О.Курседи, 268/Т
	Август
	3 853,06

	Итого (без НДС), руб.:
	
	416 769,44

	Без НДС
	
	0000,00

	Итого к оплате
	
	416 769,44









Заказчик                                                               	        Подрядчик
АО «Тываэнерго»                                                 	
	
_________/ Н.А. Федоров                            	           _________/
 М.П.                                                                                             М.П.                                                                                                 



















Приложение № 4
к Договору № __
на оказание услуг по 
обследованию зданий и сооружений
от "___"_______20__г.

СПИСОК
субподрядных организаций

Заказчик: АО «Тываэнерго»
Подрядчик: 


	№
п/п
	Наименование организации
	Состав выполняемых работ и сумма договора субподряда (тыс. рублей)

	Субподрядные организации не привлекаются





	

Заказчик                                                               
	                                       

            Подрядчик

	
АО «Тываэнерго»                                                        
	


	
	

	_________/ Н.А. Федоров
	        _________/ 


М.П.                                                                                             М.П.     

















[bookmark: _Toc359424111]Приложение № 5
к Договору № __
на оказание услуг по обследованию зданий и сооружений
от "___"_______20__г.
СО 6.1401/0


ИНФОРМАЦИЯ О СОБСТВЕННИКАХ КОНТРАГЕНТА (ВКЛЮЧАЯ КОНЕЧНЫХ БЕНЕФИЦИАРОВ)
(ФОРМА ДОКУМЕНТА)
	Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров
(в том числе конечных)

	№
	ИНН
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физ. лиц)
	Руководитель/участник/акционер/бенефициар
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	

Заказчик                                                               
	                                       

            Подрядчик

	
АО «Тываэнерго»                                                        
	


	
	

	_________/ Н.А. Федоров                            
	 _________/ 


М.П.                                                                                                   М.П.     
